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第一部分 建设工程委托监理合同

委托人西安高新区市政配套建设有限公司与监理人 陕西华茂建设监理咨询有限公司

经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：西安高新区艺术大街停车场和道路提升项目监理（三标段）

工程地点：西安高新区艺术大街

工程规模：西安高新区艺术大街停车场和道路提升项目监理（三标段），本标段包含艺

术大街（AK1+371.9-AK0+140）道路的道路工程、交通工程、排水工程、绿化工程、电气

工程、自控及仪表工程，其中艺术大街等级为城市次干路，监理内容为施工阶段全过程和保

修阶段的全部监理工作内容，具体内容详见招标文件；

建筑安装工程费：27051097.84元

合同价（暂定）：（大写）： 伍拾贰万零柒佰元整 （¥ 520700.00 元 ）。（本价款

包含增值税 29473.58 元，增值税税率为 6 %，结算时税率根据国家相关税率政策的调整

而调整，税款应缴纳到项目所在区税务局。）不含税金额为：（大写）：肆拾玖万壹仟贰佰

贰拾陆元肆角贰分 （¥ 491226.42 元 ）

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件；

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围的监理

业务。

五、委托人向监理人承诺，按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同工期共 90 日历 天，监理服务期具体以施工单位完成本工程的全部施工内容作

为最终的监理服务期。

本合同一式 拾 份，正本 贰 份，双方各执 壹 份，副本 捌 份，双方各执 肆份，

具有同等法律效力。
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（本页无正文）

委托人： 西安高新区市政配套建设有

限公司

监理人： 陕西华茂建设监理咨询有

限公司

住所： 陕西省西安市高新区锦业路

90 号锦业公寓 1 号楼裙房一

层 101

住所：
西安市东六路民安大厦五

层

法定代表人： 法定代表人：

开户银行： 招商银行西安高新技术开

发区支行

开户银行：
西安银行北门支行

帐号： 129909709410999 帐号：
2070 1158 000000 3899

邮编： / 邮编：
710005

电话： 02963396018 电话：
029-87626850

本合同签订于：
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第二部分 通用条件

1. 定义与解释

1.1 定义

除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所

赋予的含义：

1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。

1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让

人。

1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。

1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事

人，及其合法的继承人。

1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察

设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管

理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。

1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、

保修等阶段提供的服务活动。

1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。

1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。

1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。

1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、

主持项目监理机构工作的注册监理工程师。

1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金

额。

1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书

中载明的签约酬金额。

1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。

1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是

指除委托人和监理人以外的有关方。

1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数

据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。

1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。

1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程



4

中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚

乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。

1.2 解释

1.2.1 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，

应以中文为准。

1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，

本合同文件的解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；

（3）专用条件及附录 A、附录 B；

（4）通用条件；

（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。

双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新

签署的为准。

2. 监理人的义务

2.1 监理的范围和工作内容

2.1.1 监理范围在专用条件中约定。

2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：

（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议 7 天前报委托人。根据

有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；

（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；

（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加

专题会议；

（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项

施工方案与工程建设强制性标准的符合性；

（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；

（7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；

（8）检查施工承包人的试验室；

（9）审核施工分包人资质条件；

（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；

（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；

（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，

并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
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（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托

人审核、批准；

（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施

工承包人整改并报委托人；

（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；

（16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关

验收标准；

（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；

（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同

争议等事项；

（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；

（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；

（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；

（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。

2.1.3 相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：

（1）适用的法律、行政法规及部门规章；

（2）与工程有关的标准；

（3）工程设计及有关文件；

（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。

双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。

2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监

理机构的主要人员应具有相应的资格条件。

2.3.2 本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保

证监理工作正常进行。

2.3.3 监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理

工程师时，应提前 7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理

机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：

（1）严重过失行为的；

（2）有违法行为不能履行职责的；
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（3）涉嫌犯罪的；

（4）不能胜任岗位职责的；

（5）严重违反职业道德的；

（6）专用条件约定的其他情形。

2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。

2.4 履行职责

监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及

本合同履行职责。

2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及

时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协

商解决。

2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监

理人应提供必要的证明资料。

2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的

变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。

在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准

时，应在发出指令后的 24 小时内以书面形式报委托人。

2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有

权要求承包人予以调换。

2.5 提交报告

监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。

2.6 文件资料

在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的

相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。

2.7 使用委托人的财产

监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用

条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，

在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。

3．委托人的义务

3.1 告知

委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监

理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。

3.2 提供资料

委托人应按照附录 B 约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程
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中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。

3.3 提供工作条件

委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。

3.3.1 委托人应按照附录 B 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无

偿使用。

3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要

的外部条件。

3.4 委托人代表

委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订

本合同后 7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，

应提前 7 天通知监理人。

3.5 委托人意见或要求

在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应

通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。

3.6 答复

委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，

给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。

3.7 支付

委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔

偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方

协商确定。

4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。

4.2 委托人的违约责任

委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。

4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。

4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。

4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过 28 天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。

4.3 除外责任

因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成

的损失，监理人不承担赔偿责任。
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因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损

害。

5. 支付

5.1 支付货币

除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、

比例和汇率在专用条件中约定。

5.2 支付申请

监理人应在本合同约定的每次应付款时间的 7 天前，向委托人提交支付申请书。支付申

请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。

5.3 支付酬金

支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。

5.4 有争议部分的付款

委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后 7

天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款

项按第 7 条约定办理。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理

人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

6.2 变更

6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监

理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视

为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。

6.2.3 合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监

理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，

附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过 28

天。

6.2.4 合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。

由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。

6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应

作相应调整。调整方法在专用条件中约定。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应

作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
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6.3 暂停与解除

除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另

一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。

6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法

继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在

解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。

因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的

情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。

解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。

6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可

通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除

不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。

暂停部分监理与相关服务时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务

的通知；暂停全部工作时间超过 182 天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到

达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第 4.2

款约定的责任。

6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。

若委托人在监理人接到通知后的 7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在 7 天内发

出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金

支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第 4.1 款约定的责任。

6.3.4 监理人在专用条件 5.3 中约定的支付之日起 28 天后仍未收到委托人按本合同约

定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知 14 天后仍未支付或未提出监理

人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部

分工作。暂停工作后 14 天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人

可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第

4.2.3 款约定的责任。

6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停

或解除本合同。

6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。

6.4 终止

以下条件全部满足时，本合同即告终止：

（1）监理人完成本合同约定的全部工作；

（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决
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7.1 协商

双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。

7.2 调解

如果双方不能在 14 天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专

用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法

院提起诉讼。

8. 其他

8.1 外出考察费用

经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。

8.2 检测费用

委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专

用条件中约定。

8.3 咨询费用

经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生

的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。

8.4 奖励

监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中

约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同

期支付。

8.5 守法诚信

监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。

8.6 保密

双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密

资料，保密事项在专用条件中约定。

8.7 通知

本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。

8.8 著作权

监理人对其编制的文件拥有著作权。

监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，

如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服

务的资料，应当征得委托人的同意。
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第三部分 专用条件

1.定义与解释

1.2 解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用 / 。

1.2.2 约定本合同文件的优先解释顺序为：同通用条件。

2.监理人义务

2.1 监理的范围和内容

2.1.1 监理范围包括：

西安高新区艺术大街停车场和道路提升项目监理（三标段）项目工作。

具体包括：对本工程工程监理项目的施工准备阶段、工程收尾阶段（包括但不限于竣工

验收及竣工验收资料移交城建档案、整改、工程移交及实物移交、工程结算、竣工备案等）

的质量、进度、投资控制、安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理，监理人还须

按委托人的要求提前进场参与开工前期的准备和筹划工作，协助委托人制定各参建方职责及

有关事务性工作等。

2.1.2 监理工作内容还包括：

（1）技术及图纸

1）熟悉设计资料与施工合同文件；

2）协助委托人组织设计单位、承包人及有关单位在开工前对设计图纸的会审、技术交

底工作；

3）组织有关单位（包括设计单位，承包人等）进行技术交主底。对交底中澄清的问题

做好记录，并整理成纪要报委托人备案；

4）审阅并签发设计图纸和设计文件，解释承包人对图纸提出的疑问；

5）参加由委托人主持的重大技术问题的讨论；

6）对于工程实施过程中发生的设计变更，应从对工程质量、进度、投资等三方面进行

评估，提出意见并报委托人决策。

7）审查并批准承包人提交的施工组织设计，施工技术方案，技术计划，临建工程设计

等；

8）会同设计单位对有关工程图纸的变更做出解释和说明，发出图纸变更令，在现场协

助设计方代表解决施工期间出现的设计、技术问题。



12

（2）进度控制

1）督促委托人按合同规定落实必须提供的施工条件，组织向承包人移交施工场地；检

查承包人的开工准备情况：按照合同规定及授权，发布工程开工令；

2）依据合同中确定的工程控制性进度计划，审查并批准承包人提交的施工总进度计划、

资源配置，检查其实施情况，督促承包人实现合同工期目标；

3）若发生由于承包人的原因使工期延误进应督促承包人提出补救措施，如属于委托人

的原因引起工期延误，应向委托人提出报告，并提出补救措施的意见供委托人决策；

4）审查和批准承包人提出的施工方案和施工进度计划，负责控制进度，跟踪检查，记

录计划的实施情况。当发生实际进度与计划进度有实质性偏差时，及时向承包人发出书面指

示，向委托人提出“进度分析报告”；

5）主持监理合同授权范围内的有关协调工作，写出工程进度协调会议纪要提出监理对

工程进度的意见；

6）在收到承包人月进度报告后，7天内提出审查意见，并将审查意见及承包人的进度

报告报委托人备案。

（3）质量控制

1）审查并批准承包人提交的施工组织设计，并将审查意见报委托人备案；

2）核查承包人关键技术工程、岗位进场人员的资质，包括技术水平、工作能力、工作

态度等，核查承包人的施工机械设备的数量、质量、种类、能力及状况，对于符合合同规定

要求的人员和设备，有权令其更换或添置；

3）审批承包人的技术规范及施工规程等质量标准文件；

4）审查承包人的质量控制体系和措施，检查质量文件落实情况。依据施工合同规定，

对施工前的准备工作进行检查，对施工工序、资源投入进行监督。督促承包人严格执行合同

中的技术规范，施工要求和图纸上的规定，确保质量满足合同要求；

5）审查、批准由承包人提交的质量检查要求和规定，依据合同与规范制定各类施工质

量检查的补充规定，及时检查、抽查工程质量，特别是覆盖的基础工程和隐蔽工程；对工程

质量进行签证和评定，严格控制工程质量。主要内容包括：

A．审批承包人在施工过程中各工序的质量自检报告，按施工合同的要求进行质量控制

和评定；

B．对承包人试验室的各种试验仪器及试验程序、成果进行全面检查；

C．承包人未按设计图纸、技术规范、操作规程进行施工时，依据合同应责令其停工、
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返工，并报告委托人；

D．对未签证或验收不合格的工程，通知承包人限期返工，重新验收合格，方可进入下

一道工序，或交付使用，并及时报告委托人。

E．审查用于永久工程的各种工程材料，、构件的合格证，材质化验单，严禁使用不合

格产品，并监督期退场；

F．制定现场工程监理工作制度，在施工现场对工程质量、安全、施工活动等进行跟班

检查，关键工序实行旁站监理，并做好现场旁站记录和监理日记，填写大事记。定期召开监

理例会，及时向委托人通报监理情况及工程的有关事宜；

G．监督检查承包人的施工测量工作；

H．对已完成的施工工序，提出明确的评价意见。重大质量问题的处理方案报委托人确

认后执行；

I．根据国家有关验收规程和合同规定，组织隐蔽工程验收和各工序、分项、分部工程

及各单项工程验收。审查承包人提交的阶段验收和竣工验收有关资料，参加阶段验收和竣工

验收，审查《工程竣工程报告书》，提出整改意见，编写《工程质量评估报告》及整理监理

资料；依据合同签发竣工证书，颁发保修合格证书；参与工程移交，同时做好各种资料的收

集、整理、归档工作，协助委托人办理竣工验收及备案手续。

6）监督、检查承包人安全施工、文明施工。

（4）投资控制

1）审查承包人提交的计量申请，签发工程计量认证书。审查承包人提交的支付申请，

按施工合同规定，签发支付证书，工程结束时，核实最终工程量，审核承包人的施工过程工

程结算及最终竣工结算，报委托人批准；

2）按照合同规定及委托人授权，确定工程变更项目，分析并与各方协商确定变更的工

程与费用，发布变更指令；

3）工程承包合同约定的工程价格范围内，工程款支付的审核和签认，未经总监理工程

师签字确认，委托人不支付工程款；材料（设备）认价的审核和签认。

4）办理委托人决定更改、增减工程内容、数量事宜，审理承包人申报的有关工程更改

的请求，提出处理意见，并报委托人签认；所有变更必须经委托人书面同意后方能实施。

（5）安全生产管理监督

1）审查施工单位安全生产管理体系；

2）审查施工单位安全生产领导组织机构；
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3）审查施工单位安全生产管理措施；

4）检查安全生产管理措施及各种规章制度的执行和落实情况；

5）组织有关单位定期进行安全联合检查；

6）发现安全事故或安全隐患问题及时会同有关各方进行解决；

7）协助处理工程出现的质量事故和安全事故，参与重大质量、安全事故分析和处理。

对突然发生的事故，可决定作出紧急措施，并及时向委托人报告；

8）征得委托人同意，监理人下达工程暂停令，但应当事先向委托人报告。如在紧急情

况下未能事先报告时，则应在 24 小时内向委托人作出书面报告。

（6）合同管理

1）协助委托人核实承包人的资质及签订施工总承包合同和设备安装工程等承包合同；

2）全面管理工程承包合同的执行；审查承包人选择的分包单位资质，分包项目及分包

金额，并报委托人批准；全面掌握承包人的分包单位，项目负责人，技术负平人基本情况，

对不能满意地履行合同的任何成员提出警告直至逐出工地；

3）分析、研究评价承包人可能提出的索赔要求，参与研究并协助做出对索赔的处理意

见和决定；

4）参与工程合同争议、仲裁等有关问题的处理，提出必要的证据资料，意见和分析报

告。

（7）信息管理及协调工作

1）核实并掌握工地的各种情况，详细记录工地与工程有关的所有信息，定期向委托人

报告工地情况，重大或重要事项随时向委托人报告；

2）按时提交旬报、月报、年报，包括进度分析、质量控制，投资分析等报告，以及各

类专题报告，年终总结和最终监理报告；

3）及时向委托人抄送监理单位和承包人之间的来往方函；

4）做好有关工程资料和文件的汇总管理工作，随时按收委托人及政府有关质检部门的

督促检查；

5）督促承包人提交完整的工程竣工验收资料；

6）协调参建单位之间的关系，对工程设计、工程承包合同出现的纠纷和索赔事项提出

建议或意见；

2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括但不限于：
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a 国家工程建设的法律、法规、条款及有关政策规定，主管部门批准的建设计划、规划、

设计文件。

b委托人与总承包单位签订的合同或协议。

c经批准的施工图纸及说明，经图纸会审确定的修改设计通知书。

d国家和地方现行的建筑工程质量评定标准、设计及施工验收规范。

e当地现场预算定额、取费标准和有关建设管理办法。

f当地建设行政主管部门的有关法规和通知等。

g委托人发出的指令及与本工程有关的会议纪要和文件。

h国家现行的勘察、设计规范和规程、《建筑工程施工及验收规范》、《工程质量检验

评定标准》等有关标准。

i国家及地方政府相关规定。

j该工程的施工设计总承包招投标文件。

k GB/T19001-2000 质量保证标准。

2.3 项目监理机构和人员

2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，根据项目要求，应针对单体工程配

备总监代表，每个单体项目配备不少于一个总监代表；配备必要的检测设备。项目监理机构

的主要人员应具有相应的资格条件,且主要人员不能兼任。监理人需自行配备满足使用的办

公用房、两辆以上的办公车辆。

2.3.4 更换监理人员的其他情形：经委托人日常考察不合格或不能满足监理工作要求的。

2.4 履行职责

2.4.3 对监理人的授权范围： / 。

在涉及工程延期 / 天内和（或）金额 / 万元内的变更，监理人不需请示委托人即

可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： / 。

2.5 提交报告

监理人应提交报告的种类、时间和份数：

监理单位进场前，提供符合甲方要求的监理规划大纲，监理过程中应定期报送监理月报

和阶段性工作总结、重大事件报告（报送内容和方式另定）。

监理规划：合同签订后 7日内，提交 3份；

监理月报：施工月最后一个工作日，提交 3份；
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监理会议纪要（经参会各方会签）：会议结束后第二个工作日，提交 6份；

其余各项报告种类、时间和份数由双方根据具体情况商定。

2.7 使用委托人的财产

附录 B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：委托人或委托人指定单位。

监理人应在本合同终止后 15 天内移交委托人无偿提供的房屋、设备、移交的时间和方

式为：现场清点、移交 。

3．委托人义务

3.4 委托人代表

委托人代表为： 肖永红、张宁超 。

3.6 答复

委托人同意在 5个工作日内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

4．违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：

（1）赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

（2）工程造价及工程质量的违约责任

①若建设单位委托的单项工程竣工结算审计单位审计核减价款与监理单位审核同意价

款之比若大于 5％（不包括 5%），则扣减该单项工程监理人结算酬金的 3%作为违约金。

②本工程质量应达到合格。单位工程工程质量验收不合格，监理单位除须承担相关法律

法规规定的监理责任外，仍须接受委托人从应付监理酬金中扣减对应单位工程监理酬金作为

违约金。

4.1.2 监理人违反本合同第一部分第 1 项约定的，监理人向委托人支付合同价款 5%的

违约金。

4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：无

5．支付

5.1 支付货币

币种为：人民币，比例为： /，汇率为： /。

5.3 支付酬金

正常工作酬金的支付：
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（1）监理人在每季度第一个月的 10 号前依照委托人的相关规定报送上季度监理付款申

请表，季度进度付款金额为：每季度经委托人审核确认的建设工程施工进度产值×监理服务

费费率×80％。委托人在收到该申请后 14 天内核对完毕，并在批准进度款申请的 14 天内，

向监理人支付进度款。实际完成产值达到 80%时停止支付监理费用。

（2）全部监理工作完成（包括监理资料移交）后，以管委会审核确定的工程结算造价

乘以中标价折算费率计算全部监理费用，审计确定的监理费扣除已支付的监理费为剩余监理

费用，监理人按照要求办理完所有手续后完成监理费结算并办理支付。监理费用折算率为：

1.925 %，监理人投标报价/工程建安费（2705.109784 万元）。

（3）每次支付前，监理人应提供符合发包人要求的等额增值税专用发票，否则委托人

有权拒绝付款并不承担任何责任。

（4）如本项目延期，其中因项目暂停导致的延期，暂停时间不计监理费。

（5）在工程款支付时，发包人可以选用支票、电汇、网上银行转帐、银行承兑汇票、

商业承兑汇票、信用证、应收账款保理、实物资产抵偿等方式支付。发包人可以选择以上任

何一种方式支付工程款。

6．合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：双方签字（章）、加盖单位公章 。

6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时：延时和附加工作酬金包

含在报价中。

6.2.3 附加工作酬金按下列方法确定；

延时及附加工作酬金全部包含在投标报价中。

6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的

比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

7．争议解决

7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交/进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请（西安）仲裁委员会进行仲裁。
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（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

8．其他

8.2 检测费用

委托人应在检测工作完成后 / 天内支付检测费用。

8.3 咨询费用

委托人应在检测工作完成后 /天内支付咨询费用。

8.4 奖励

不奖励。

8.6 保密

委托人申明的保密事项的期限：与委托人及工程相关有关信息应永久保密。

监理人申明的保密事项和期限：与监理人有关信息应永久保密。

监理人申明的保密事项和期限：与监理人有关信息应永久保密。

第三方申明的保密事项和期限：保守各方的相关商业机密或企业信息。

8.8 著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服

务的资料的限制条件：与本工程有关内容须经委托人同意后方可发表。

9．补充条款

9.1 本次投标的主要监理人员名单及相应学历、从业资格证书复印件作为合同附件一。

未经委托人同意，监理人不得擅自更换委托人在合同签订时认定的总监理工程师、总监代表

及主要监理工程师。如确有特殊原因需要更换时，必须征得委托人同意后方可更换；如监理

人未征得委托人同意随意更换，每人/次委托人有权扣除监理人 5 至 10 万元监理酬金作为违

约金；

9.2 监理人调换总监理工程师或监理机构人员调换前须和委托人提出书面报告并附上

替代人员的所有证明资料，经委托人书面同意后方可调换（因自身原因主动调换时另应承担

相应违约金）：或委托人要求监理单位更换个别监理人员时，监理单位在接到委托人通知后

两周内安排更换。否则，委托人将有权延期支付监理酬金并采取扣除违约金直至监理人采取

纠正措施；情节严重的，委托人有权单方面解除合同。

9.3 本项目分步实施，监理工期应满足本项目总工期要求，具体监理期结束时间以本项

目最后一个单项竣工结算完成为止。

9.4 监理酬金结算按照约定执行。
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9.5 本委托监理工程不得转让，一旦发现立即终止合同并清除出场。

9.6 在保证工程质量的措施和手段上，要有相应的巡视记录和检测的设备。

9.7 监理单位在履行职责过程中如存在以下情况的，按照约定处罚条款执行：

(1)监理投标合同明确的总监不能常驻现场或不能到场的，愿接受 10000—50000 元处罚，

并及时整改到位。

(2)总监理工程师及总监代表必须常驻施工现场，每周不少于 5 天，外出办事超过半日

（4 小时）须征得建设单位现场负责人的同意；监理工程师外出办事超过一日的（8 小时）

须征得建设单位现场代表的同意。如违反本项规定，愿接受一周内总监理工程师累计缺勤一

天处罚 500—1000 元，未履行请假手续处罚 200—300；总监代表累计缺勤一天罚 200—500

元，未履行请假手续的处罚 100—200；监理工程师累计缺勤一天罚 100—200 元，未履行请

假手续的处罚 50—100 元。

(3) 总监理工程必须有园林、景观及市政等专业资质或学历，各专业监理工程师必须有

相应的专业监理资质，资质和人员不相符的每人处罚 2000 元。

(4)监理单位负责检查施工单位报送资料的真实、同步、完整性并对检查结果负责。对

施工资料审查不认真负责的，对明显错误及失真的，愿接受每次处罚 500-1000 元。

(5)监理单位上报建设单位的监理大纲、监理细则、监理月报等资料不及时的，愿接受

每项 200-500 元处罚。

(6)监理单位不认真审核进度，未发现或提出施工单位所报进度和实际完成情况不符，

愿接受每次 1000-2000 元处罚。

(7)监理单位对施工单位竣工图不仔细审查便上报，经工程管理部门审查发现竣工图工

作量与实际完成的不符，愿接受 1000-2000 元处罚。

(8) 监理单位管理不到位，造成上级部门对安全文明施工、治污减霾提出通报或被处理

的，愿接受 1000-2000 元处罚，上级部门有要求时按其要求执行。

(9)监理单位监管不到位，造成安全事故的愿接受 1000-5000 元处罚，出现重大安全事

故的处罚 30000-50000 元，上级部门有要求时按其要求执行。

(10)监理单位对工程进度检查监督措施不到位，对工程进度失控的，承担相应的监理责

任，愿接受施工单位处罚金额的 10%。

(11)监理单位对施工材料、成品、半成品的质量监督不力，造成质量隐患或事实的将进

行处罚，愿接受每次 1000-2000 元处罚。

(12)因监理人员失职，造成一般质量事故的愿接受 500-2000 元处罚，造成重大质量事
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故的愿接受 5000-20000 元处罚，上级部门有要求时按其要求执行。

(13)为保证监理工作的公正性，监理单位及其监理人员应保持廉洁，不允许以任何方式

接受施工单位任何形式的馈赠或好处，不得在施工单位搭伙吃饭、住宿，不得接受施工单位

的宴请等任何可能影响公正履职的行为，一经发现涉及的监理人员将清退出场，并愿接受每

次 500—2000 元的处罚，上级主管部门有明确处理意见的遵照执行。

9.8 监理人应无条件执行委托人的管理制度。如果监理人不配合委托人工作，拒不执行

委托人管理制度，委托人有权利无条件解除合同。由此对委托人造成的损失由监理人无条件

承担。

9.8 本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

附录 A 相关服务的范围和内容

附录 B 委托人派遗的人员和提供的房屋、资料、设备

附录 C安全监理责任合同

附录 D项目监理总监委托书

附录 E建设工程廉政合同

附录 F监理单位总监理工程师质量终身责任承诺书

附录 G 监理人员名单

附件 H:农民工工资专用账户开户(保证金缴存)告知书
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附录 A 相关服务的范围和内容

A-1 勘察阶段： 无 。

A-2 设计阶段： 无 。

A-3 保修阶段： 无 。

A-4 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）：另行约定 。
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附录 B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

B-1 委托人派遣的人员

名称 数量 工作要求 提供时间

1. 工程技术人员

2. 辅助工作人员

3. 其他人员

B-2 委托人提供的房屋

名称 数量 面积 提供时间

1. 办公用房 3 18 ㎡

2. 生活用房 / /

3. 试验用房 / /

4. 样品用房 / /

用餐及其他生活条件

B-3 委托人提供的资料

名称 份数 提供时间 备注

1. 工程立项文件 1 根据需要

2. 工程勘察文件 1 根据需要

3. 工程设计及施工图纸 1 根据需要

4. 工程承包合同及其他

相关合同

1 根据需要

5. 施工许可文件 1 根据需要

6. 其他文件
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B-4 委托人提供的设备

名称 数量 型号与规格 提供时间

1. 通讯设备 / / /

2. 办公设备 / / /

3. 交通工具 / / /

4. 检测和试验设备 / / /
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附录 C

安 全 监 理 责 任 合 同

根据国务院《建设工程安全生产管理条例》，为在本项目工程监理服务合同的实施过程

中切实搞好本工程的安全生产管理工作，业主西安高新区市政配套建设有限公司（以下简称

“甲方”）与监理单位 陕西华茂建设监理咨询有限公司 （以下简称“乙方”）签订如下

安全监理责任合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，支持乙方按条例要求对规定的施工安全实

施监理。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管

理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同

时施工，同时验收，投入使用。

4．定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5．组织对施工现场的安全生产检查，监督施工单位及时处理发现的各项安全隐患。

二、乙方职责

1．督促施工单位严格遵守国家有关安全生产的法律法规规定，认真执行工程承包合同

中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，督促施工单位加强

安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产

管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。

3. 建立健全安全监理制度，加强安全知识教育培训，明确各岗位监理人员的安全监理

职责，增强安全意识。

4．在审查施工组织设计的同时，要同步审查施工组织设计中的安全技术措施，审查专

项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

5．在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应立即要求施工单位整改；情况严

重的，应立即要求施工单位停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施

工的，乙方应及时向有关主管部门报告。

6．乙方及其监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建

设工程安全生产承担监理责任。

7．乙方应督促施工单位按照本工程特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急

救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以
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及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、其他

1、本合同正本一式拾份，合同双方各执伍份，具有同等法律效力；

2、由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后

终止。

甲方：

法定代表人或

其授权的代理人：

地址：

电话：

乙方：

法定代表人或

其授权的代理人：

地址：

电话：

日期：



26

附录 D

项 目 总 监 委 托 书

致：西安高新区市政配套建设有限公司

根据《 西安高新区艺术大街停车场和道路提升项目监理（三标段） 招标文件》的要求，

现委托我公司 肖建 同志为我公司中标项目 西安高新区艺术大街停车场和道路提升项目

监理（三标段） 工程的总监理工程师，并负责处理该工程总监办一切监理。

委托单位：

委托单位法人代表： （签字或盖章）

被 委 托 人： （签字）

日 期： 年 月 日
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附录 E

建设工程廉政合同

根据有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建

设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，业主西安高新区市政配套建设

有限公司（以下称甲方）与监理单位 陕西华茂建设监理咨询有限公司 （以下称乙方）特

订立如下合同。

第一条 甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关廉政规定。

（二）严格执行 西安高新区艺术大街停车场和道路提升项目监理（三标段） 合同文

件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和

合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认

真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义

务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予

处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙

方报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的

通讯工具、交通工具和高档办公用品。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子

女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员的配偶、子女及亲属不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。

第三条 乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费

用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五）乙方及其工作人员不得索取或接受施工单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得
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在施工单位报销任何应由乙方或个人支付的费用。

（六）乙方及其工作人员不得要求和接受施工单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶

子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

（七）乙方及其工作人员不得参与施工单位安排的高消费宴请和娱乐活动；不得接受施

工单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品。

第四条 违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、

政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，

应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党

纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工

程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的违约金。

第五条 双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的

纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本

合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同有效期

本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条 本合同一式拾份，甲、乙双方各执伍份。

甲方：

法定代表人或

其授权的代理人： （签字或盖章）

乙方：

法定代表人或

其授权的代理人： （签字或盖章）

日期：
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附录 F

监理单位总监理工程师质量终身责任承诺书

工程名称： 西安高新区艺术大街停车场和道路提

升项目监理（三标段）

监理单位： 陕西华茂建设监理咨询有限公司
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本人受 陕西华茂建设监理咨询有限公司 （单位）授权，担任 西安高新区艺术大街停

车场和道路提升项目监理（三标段） （工程）的监理单位总监理工程师，自 年

月 日起（实际负责该项目时间）对该工程项目的监理工作实施组织管理。

本人承诺：严格依据国家有关法律法规、标准规范及工程建设合同履职，对设计使用年

限内的工程质量承担全面的终身责任。并在该工程建设过程中一定认真履行下列职责:

（1）严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程

五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》、《建筑工程施工转包违法分包等违

法行为认定査处管理办法(试行)》等其他法律法规。

（2）按规定具有相应资格，由监理单位法定代表人书面授权，全面负责监理合同的履

行、主持项目监理机构工作。

（3）严格按照合同范围和内容约定，授权相应数量的具有资格的专业监理工程师和监

理员；若需设总监理工程师代表时，总监理工程师代表必须经监理单位法定代表人同意，并

由总监理工程师书面授权，并确定人员岗位职责。

（4）严格审查施工单位选定的分包单位企业资质和质量检测单位（自检单位）企业资

质，审核通过后报建设单位项目负责人审批，未经审批的单位禁止进场。

（5）主持编制监理规划，审批监理实施细则和旁站监理工作方案，方案中应明确质量

要求和标准。认真审査施工单位的质量保证技术措施，在施工的全过程对施工质量进行严格

监督检查。

（6）严格按规定签发工程开工或者复工报审表、工程暂停令、工程款支付证书和工程

竣工报验单等。

（7）严格审查签署施工单位提交的施工组织设计、技术方案和进度计划、施工单位的

申请、支付证书和竣工结算、工程变更文件等，调解建设单位与施工单位的合同争议、处理

索赔和审批工程延期。

（8）主持或参与工程质量事故的调查。

（9）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告、工程质量评估报告和

监理工作总结等。

（10）审核签认分部及单位工程质量检验等资料、审查竣工申请、组织竣工预验收并参

加竣工验收，并确保所签署的质量签证真实、准确。

（11）主持整理工程项目监理资料。

http://job.tgnet.cn/Sub06.aspx
http://g.tgnet.cn/GroupIndex.aspx?no=jianli
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（12）指导专业工程师及监理员履行以下工作职责：巡视检查施工现场；编制相应专业

的监理实施细则；审查施工单位提交的施工组织计划；方案和申请，并向总监理工程师提出

审查报告；分项工程及隐蔽工程的检查和验收；定期向总监理工程师报告监理工作实施情况；

做好监理日记；相应监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报；根据有关规定进行

平行检验；负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；对关键部位或者

关键工序旁站监理。

（13）严格依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和监理合同约定对施工质量实

施监理，承担质量监理责任。并协助业主组织好图纸会审与竣工验收和资料归档等工作。对

未经监理工程师签字的建筑材料、建筑构配件和设备禁止进场使用。

（14）严格按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对工程的建

设过程进行监理。

（15）主持监理工作会议，签发项目监理机构的文件和指令，督促施工单位落实整改上

级单位下发的督办单。

（16）发现施工过程中参与工程建设各方责任主体违法违规和违反工程建设强制性标准

行为及时制止，并进行报告。

监理单位总监理工程师：

身份证号：610121199306028017

签署时间：
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附录 G

监理人员名单

姓名 性别 年龄 职称 专业
资格证书

编号

拟在本项目中

担任的工作或岗位

肖建 男 30 岁 工程师 建筑工程 61010035 总监理工程师

杨护院 男 60 岁 工程师 工民建 20011253 市政监理工程师

伍少堂 男 63 岁 工程师 工民建 18016646 市政监理工程师

郭发宝 男 29 岁 工程师 建筑工程技术 20015778 市政监理工程师

年团刚 男 43 岁 工程师 工民建 19002261 市政监理工程师

杨海江 男 37 岁 工程师 市政公用工程 20011471 安全工程师
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附件 H:

农民工工资专用账户开户(保证金缴存)告知书

陕西华茂建设监理咨询有限公司 :

贵公司中标 西安高新区艺术大街停车场和道路提升项目监理（三标段） ，属西安高

新区管辖，建设单位为西安高新区市政配套建设有限公司。根据《关于印发陕西省工程建设

领域农民工工资专用账户管理暂行办法实施细则的通知》(陕人社发(2022)5 号)、《关于印

发陕西省工程建设领域农民工工资保证金规定实施办法的通知》(陕人社发(2022)6 号)等文

件的相关要求，请贵公司自工程监理合同签订之日起 30 日内，开通农民工工资专用账户并

办理农民工工资支付保证金，同时签订专用账户资金监管三方协议，专用账户名称为监理单

位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”。（经办人：张萌 029-63396082

13060408424 负责人：李伟胜 13399287693 13088959059 13709183702）

请贵公司严格执行国家、省、市和高新区劳动保障法规政策，依法保障劳动者合法权益。

西安高新区市政配套建设有限公司

年 月 日

(第一联，监理单位剪裁后留存）

骑 缝 章

农民工工资专用账户开户(保证金缴存)告知书回执

西安高新区市政配套建设有限公司:

我公司承诺自 西安高新区艺术大街停车场和道路提升项目监理（三标段） 合同签订

之日起 30 日内，开通农民工工资专用账户并办理农民工工资支付保证金，同时签订专用账

户资金监管三方协议，专用账户名称为监理单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资

专用账户”。否则视为违约，贵公司有权暂停支付项目所有款项，直至我司办理完成。

特此承诺。

承诺单位: （公章）

承诺人: （法人章或法人签字） 联系方式：

年 月 日

(第二联，西安高新区市政配套建设有限公司留存，需在空白处手写“以上内容我公司已知

悉”)
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