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建设工程勘察设计合同 
 

 

 
 

 

 

 

 

发 包 人：西安市高陵区城市建设开发有限公司                                   

勘察设计人（联合体牵头方）：中国市政工程西北设计研究院有限公司 

勘察设计人（联合体成员方）：西北综合勘察设计研究院 

 

 

住房和城乡建设部 

国家工商行政管理总局 

制定 
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第一部分 合同协议书 

 

发 包 人：西安市高陵区城市建设开发有限公司 

勘察设计人（联合体牵头方）：中国市政工程西北设计研究院有限公司 

勘察设计人（联合体成员方）：西北综合勘察设计研究院 

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投

标法》、《陕西省省直政府投资项目代建制管理办法（施行）》及涉及代建的相关协议等相关

法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 西安市地铁 10 号线沿线

渭阳九路提升改造工程（一期）勘察设计有关事项协商一致，达成如下协议。 

一、工程概况 

1.工程名称：西安市地铁 10号线沿线渭阳九路提升改造工程（一期） 

2.工程批准、核准或备案文号：2304-610126-04-01-892049。 

3.工程地点：本项目建设地点位于高陵城区西南侧渭阳九路，项目西起桑军大道，东至京

昆高速东，道路全长 7.64km。 

4.工程内容及规模：本项目西起桑军大道，东至京昆高速东，为城市主干路，道路红线

标准段宽度为 50 米，局部渠化段 60m(旅游大道预留节点范围红线宽度 70m)。道路中央预留

10m绿化带，为地铁 10号线高架桥基础预留空间。道路采用四幅路断面型式，标准段为双向

6 车道，路线全长为 7.64km。本工程内容主要包括：道路工程、排水工程、电力工程、通信

工程、照明工程、交通安全设施及绿化工程等。 

5.工程投资估算：218884.54万元                      

二、勘察设计周期 

1.勘察设计周期（总日历天数）40日历天（其中:勘察报告提交日期   年   月    日前，

初步设计文件（含平面图及设计概算）提交日期   年    月    日前，施工图设计文件提交

日期    年    月     日前） 

2.计划开始勘察设计日期：年月日（具体开始时间以中标后，发包人
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签发的勘察设计任务书日期为准）。 

3.计划完成勘察设计日期：年月日。 

三、质量标准 

质量标准： 合格             

项目负责人：  高凡   

勘察负责人：寇杨军            

设计负责人：  高凡                    

四、合同价款 

合同价款暂定金额（含税）：人民币（大写）壹仟柒佰肆拾肆万陆仟捌佰捌拾元零捌分； 

(¥17446880.08元) 

其中，勘察费暂定金额人民币（大写）叁佰捌拾肆万壹仟伍佰壹拾肆元捌角捌分；（¥3841514.88

元）（勘察费费率 0.48 %），设计费暂定金额人民币（大写）壹仟叁佰陆拾万伍仟叁佰陆拾伍元贰角

整；（¥13605365.20元）（设计费费率 1.70 %） 

本合同勘察费、设计费均为固定费率，最终金额以相关部门审定的建安费*勘察费费率或

设计费费率进行结算。 

五、合同文件构成 

组成本合同的文件包括： 

（1）合同协议书； 

（2）专用合同条款及其附件； 

（3）通用合同条款； 

（4）中标通知书； 

（5）招标文件，投标文件及其附件； 

（6）发包人要求； 

（7）其他合同文件。 
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在合同履行过程中形成的与合同有关的文件构成合同文件组成部分。 

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容

的文件，应以最新签署的为准。 

六、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供工程勘察条件、设计依

据和相关资料，并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。 

七、词语定义 

本合同协议书中词语定义与合同第二部分《通用合同条款》中的词语含义相同。 

八、签订时间 

本合同于     年     月    日签订。 

九、合同在 西安市高陵区签订。 

十、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

十一、合同生效 

本合同自三方签订盖章后生效。 

十二、合同份数 

本合同正本一式 叁份、副本一式 玖 份，均具有同等法律效力，发包人执正本壹份、副

本叁份，勘察设计人执正本贰份、副本陆份。 
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此页为盖章页 

 

发包人：西安市高陵区城市建设开发有

限公司（盖章） 

 

 

勘察设计人（联合体牵头方）：中国市政工

程西北设计研究院有限公司 

（盖章） 

 

 

法定代表人或其委托代理人： 

（签字/盖章） 

 

法定代表人或其委托代理人： 

（签字/盖章） 

 

地址： 西安市高陵区耿镇街办西乡路 1

号  

电话：  029-86096789      

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限

公司西安市高陵区支行  

账号： 9610 0201 0020 3589 03  

地址：肃省兰州市城关区定西路 459号    

电话： 0931-8616711      

开户银行： 中国工商银行股份有限公司兰州东

岗支行  

账号：  2703 0005 0902 6416 648   

 

勘察设计人（联合体成员方）：西北综合勘察设计研究院 

（盖章） 

 

 

法定代表人或其委托代理人： 

（签字/盖章） 

 

地址： 西安市习武园九号    

电话：  029-87334662       

开户银行： 中国建设银行西安市莲湖路支行     

账号：  61001711100050015504       
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第二部分 通用合同条款 

1.一般约定 

1.1 词语定义 

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。 

1.1.1 合同 

1.1.1.1合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、专用合同条款、

通用合同条款、发包人要求、勘察设计费用报价及清单、勘察设计方案，以及其他构成合同

组成部分的文件。 

1.1.1.2合同协议书：指发包人和勘察设计人共同签署的合同协议书。 

1.1.1.3中标通知书：指发包人通知勘察设计人中标的函件。 

1.1.1.4投标函：指由勘察设计人填写并签署的，名为“投标函”的函件。 

1.1.1.5发包人要求：指合同文件中名为“发包人要求”的文件。 

1.1.1.6勘察设计费用报价及清单：指勘察设计人投标文件中的设计勘察费用报价及清单。 

1.1.1.7其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。 

1.1.2 合同当事人和人员 

1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）勘察设计人。 

1.1.2.2发包人：指与勘察设计人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。 

1.1.2.3勘察设计人：指与发包人签订合同协议书的当事人，及其合法继承人。 

1.1.2.4发包人代表：指由发包人任命，并在授权范围和期限内代表发包人行使权利和履

行义务的全权负责人。 

1.1.2.5项目负责人：指由勘察设计人任命，代表设计人行使权利和履行义务的全权负责

人。 

1.1.2.6分包人：指从设勘察计人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分

包人。 
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1.1.3 工程和设计 

1.1.3.1工程：指专用合同条款中指明进行勘察设计招标的工程。 

1.1.3.2勘察设计服务：指勘察设计人按照合同约定履行的服务，包括制订勘察设计方案、

进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估地质特征和工程条件，编制勘察报告，

设计文件和设计概算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收和提供发包人委托的其他服

务。 

1.1.3.3勘察设备：勘察设备指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，

不包括临时工程和材料。 

1.1.3.4勘探场地：指用于工程勘探的场所，以及在合同中指定作为勘探场地组成的其他

场所。 

1.1.3.5勘察设计资料：是发包人按合同约定向勘察设计人提供的，用于完成勘察设计服

务范围与内容所需要的资料。 

1.1.3.6勘察设计文件：勘察文件：指勘察设计人按合同约定向发包人提交的工程勘察报

告、服务大纲、勘察方案、外业指导书、进度计划、图纸、计算书、软件和其他文件等，包

括阶段性文件和最终文件， 且应当采用合同中双方约定的格式和载体。设计文件：指设计人

按合同约定向发包人提交的设计说明、图纸、图板、模型、计算书、软件和其他文件等，包

括阶段性文件和最终文件，且应当采用合同中双方约定的格式和载体。 

1.1.4 日期 

1.1.4.1开始勘察设计通知：指发包人按第 6.1 款通知勘察设计人开始勘察设计的函件。 

1.1.4.2开始勘察设计日期：指发包人按第 6.1 款发出的开始勘察设计通知中写明的开

始勘察设计日期。 

1.1.4.3勘察设计服务期限：指勘察设计人在投标函中承诺的完成合同勘察设计服务所需

的期限，包括按第 6.2款、第 6.3款、第 6.5款和第 6.7款约定所作的调整。 

1.1.4.4完成勘察设计日期：指第 1.1.4.3 目约定勘察设计服务期限届满时的日期。 
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1.1.4.5基准日：指投标截止时间前 28天的日期。 

1.1.4.6天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次

日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。 

1.1.5 合同价格和费用 

1.1.5.1签约合同价：指签订合同时合同协议书中写明的勘察设计费用总金额。 

1.1.5.2合同价格：指勘察设计人按合同约定完成了全部勘察设计工作后，发包人应付给

勘察设计人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 

1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊

的其他费用，但不包括利润。 

1.1.6 其他 

1.1.6.1书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交

换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。 

1.2 语言文字 

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 

1.3 适用法律 

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的

地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。 

本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。 

1.4 合同文件的优先顺序 

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文

件的优先顺序如下： 

（1）合同协议书； 

（2）中标通知书； 

（3）投标函； 
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（4）专用合同条款； 

（5）通用合同条款； 

（6）发包人要求； 

（7）勘察设计费用报价及清单； 

（8）勘察设计方案； 

（9）其他合同文件。 

1.5 合同协议书 

勘察设计人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同

另有约定外，发包人和勘察设计人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单

位章后，合同生效。 

1.6 文件的提供和照管 

1.6.1 勘察文件的提供 

除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应在合理的期限内按照合同约定的数量向发包

人提供勘察设计文件。合同约定勘察设计文件应经发包人批复的，发包人应当在合同约定的

期限内批复或提出修改意见。 

1.6.2 发包人提供的文件 

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察设计任务书等，发包人

应按约定的数量和期限交给勘察设计人。由于发包人未按时提供文件造成勘察设计服务期限

延误的，按第 6.2款约定执行。 

1.6.3 文件错误的通知 

任何一方当事人发现文件中存在的明显错误或疏忽，均应及时通知对方当事人，并应立

即采取适当的措施防止损失扩大。 

1.7 联络 

1.7.1.1与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定
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和决定等，均应采用书面形式。 

1.7.1.2上述通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等

来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。 

1.8 转让 

除专用合同条款另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或

部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。 

1.9 严禁贿赂 

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂

造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。 

1.10 知识产权 

1.1.1 除专用合同条款另有约定外，勘察设计人完成的勘察设计工作成果，除署名权以

外的著作权和其他知识产权均归发包人享有。 

1.1.2 勘察设计人在从事勘察设计活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或

其他知识产权所引起的责任，由勘察设计人自行承担。因发包人提供的勘察设计资料导致侵

权的，由发包人承担责任。 

1.1.3 勘察设计人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含

在投标总报价之中。 

1.11 文件及信息的保密 

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄

露给他人或公开发表与引用。 

1.12 发包人要求 

1.1.4 勘察设计人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

无论是否存在错误，发包人均有权修改发包人要求，并在修改后日内通知勘察设计人。除专

用合同条款另有约定外，由此导致勘察设计人费用增加和(或)周期延误的，发包人应当相应
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地增加费用和(或) 延长周期。 

1.1.5 如果发包人要求违反法律规定，勘察设计人应在发现后及时书面通知发包人，要

求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，勘察设计人有权拒绝履行合同义务，

直至解除合同；由此引起的勘察设计人的全部损失由发包人承担。 

2.发包人义务 

2.1 遵守法律 

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证勘察设计人免于承担因发包人违反法律而

引起的任何责任。 

2.2 发出开始勘察设计通知 

发包人应按第 6.1 款的约定向勘察设计人发出开始勘察设计通知。 

2.3 办理证件和批件 

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核

准或备案手续，发包人应当按时办理，勘察设计人应给予必要的协助。法律规定和（或）合

同约定由勘察设计人负责办理的勘察设计所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。 

2.4 支付合同价款 

发包人应按合同约定向勘察设计人及时支付合同价款。 

2.5 提供勘察设计资料 

发包人应按第 1.6.2 项的约定向勘察设计人提供勘察设计资料。 

2.6 其他义务 

发包人应履行合同约定的其他义务。 

3.发包人管理 

3.1 发包人代表 

3.1.1除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 14 天内，将发包人代表的姓

名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察设计人，由发包人代表在其授权范

 



 

- 12 - 

围和授权期限内，代表发包人行使权利、履行义务和处理合同履行中的具体事宜。发包人代

表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。 

3.1.2发包人代表违反法律法规、违背职业道德守则或者不按合同约定履行职责及义务，

导致合同无法继续正常履行的，勘察设计人有权通知发包人更换发包人代表。发包人收到通

知后 7天内，应当核实完毕并将处理结果通知勘察设计人。 

3.1.3发包人更换发包人代表的，应提前 14 天将更换人员的姓名、职务、联系方式、授

权范围和授权期限书面通知勘察设计人。 

3.1.4发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人

代表应将被授权人员的姓名及其授权范围通知勘察设计人。被授权人员在授权范围内发出的

指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有同等效力。 

3.2 监理人 

3.2.1发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行勘察设计监理。如果委托监

理，则监理人享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理

人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，

监理人无权修改合同。 

3.2.2合同约定应由勘察设计人承担的义务和责任，不因监理人对勘察设计文件的审查或

批准，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。 

3.3 发包人的指示 

3.3.1发包人应按合同约定向勘察设计人发出指示，发包人的指示应盖有发包人单位章，

并由发包人代表签字确认。 

3.3.2勘察设计人收到发包人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 11条

执行。 

3.3.3 在紧急情况下，发包人代表或其授权人员可以当场签发临时书面指示，勘察设计

人应遵照执行。发包人代表应在临时书面指示发出后 24 小时内发出书面确认函，逾期未发
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出书面确认函的，该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。 

3.3.4除专用合同条款另有约定外，勘察设计人只从发包人代表或按第 3.1.4项约定的被

授权人员处取得指示。 

3.3.5由于发包人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致勘察设计人费用

增加和（或）周期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）周期延误。 

3.4 决定或答复 

3.4.1发包人在法律允许的范围内有权对勘察设计人的勘察设计工作和/或勘察设计文件

作出处理决定，勘察设计人应按照发包人的决定执行，涉及勘察设计服务期限或勘察设计费

用等问题按第 11条的约定处理。 

3.4.2发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对勘察设计人书面提出的事项作出书面

答复；逾期没有做出答复的，视为已获得发包人的批准。 

4.勘察设计人义务 

4.1 勘察设计人的一般义务 

4.1.1 遵守法律 

勘察设计人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因勘察设计人违反法

律而引起的任何责任。 

4.1.2 依法纳税 

勘察设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。 

4.1.3 完成全部勘察设计工作 

勘察设计人应按合同约定以及发包人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任

何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。勘察设计人应按合同约定提供勘

察设计文件，以及为完成勘察设计服务所需的劳务、材料、勘察设备、实验设施等，并应自

行承担勘探场地临时设施的搭设、维护、管理和拆除。 

4.1.4 保证勘察作业规范、安全和环保 
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勘察设计人应按法律、规范标准和发包人要求，采取各项有效措施，确保勘察作业操作

规范、安全、文明和环保，在风险性较大的环境中作业时应当编制安全防护方案并制定应急

预案，防止因勘察作业造成的人身伤害和财产损失。 

4.1.5 避免勘探对公众与他人的利益造成损害 

勘察设计人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、

市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰，保证勘探场地的周边设施、

建构筑物、地下管线、架空线和其他物体的安全运行。勘察设计人占用或使用他人的施工场

地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。 

4.1.6 其他义务 

勘察设计人应履行合同约定的其他义务。 

4.2 履约保证金 

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在发包人签收最后一

批勘察设计成果文件之日起 28 日后失效。如果勘察设计人不履行合同约定的义务或其履行

不符合合同的约定，发包人有权扣划相应金额的履约保证金。 

4.3 分包和不得转包 

4.3.1勘察设计人不得将其勘察设计的全部工作转包给第三人。 

4.3.2勘察设计人不得将勘察设计的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另

有约定外，未经发包人同意，勘察设计人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。 

4.3.3发包人同意勘察设计人分包工作的，勘察设计人应向发包人提交 1份分包合同副本，

并对分包勘察设计工作质量承担连带责任。除专用合同条款另有约定外，分包人的勘察设计

费用由勘察设计人与分包人自行支付。 

4.3.4分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人

员、设备和类似业绩等。 

4.4 联合体 
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4.4.1联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。 

4.4.2联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，

不得修改联合体协议。 

4.4.3联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合

体各成员全面履行合同。 

4.5 项目负责人 

4.5.1勘察设计人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。勘察

设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换 14天前将拟更换的项目负责人的

姓名和详细资料提交发包人。项目负责人 2 天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，

并委派代表代行其职责。 

4.5.2项目负责人应按合同约定以及发包人要求，负责组织合同工作的实施。在情况紧急

且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措

施后 24小时内向发包人提交书面报告。 

4.5.3勘察设计人为履行合同发出的一切函件均应盖有勘察设计人单位章，并由勘察设计

人的项目负责人签字确认。 

4.5.4按照专用合同条款约定，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先

应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。 

4.6 勘察设计人员的管理 

4.6.1勘察设计人应在接到开始勘察设计通知之日起 7天内，向发包人提交勘察项目机构

以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、主要勘察设计人员和作业人员的名单及

资格条件。主要勘察设计人员应相对稳定，更换主要勘察设计人员的，应取得发包人的同意,

并向发包人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第 4.5.1

项规定执行。 

4.6.2除专用合同条款另有约定外，主要勘察设计人员包括项目负责人、勘探负责人、试
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验负责人，设计专业负责人、审核人、审定人等；其他人员包括勘探描述（记录）员、机长、

观测员、试验员，各专业的设计人员、管理人员等。 

4.6.3勘察设计人应保证其主要勘察设计人员（含分包人）在合同期限内的任何时候，都

能按时参加发包人组织的工作会议。 

4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，发包人有权随时检查。

发包人认为有必要时，可以进行现场考核。 

4.7 撤换项目负责人和其他人员 

勘察设计人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。发包人要求撤换不能胜任本职

工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，勘察设计人应予以撤换。 

4.8 保障人员的合法权益 

4.8.1勘察设计人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。 

4.8.2勘察设计人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权

利。因勘察需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给

予补休或付酬。 

4.8.3勘察设计人应为其现场人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的

生活环境，在远离城镇的勘探场地，还应配备必要的伤病防治和急救设施。 

4.8.4勘察设计人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制

有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在勘探作业中受到

伤害的，勘察设计人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。 

4.8.5勘察设计人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。 

4.9 合同价款应专款专用 

发包人按合同约定支付给勘察设计人的各项价款，应专用于合同勘察设计工作。 

5.勘察要求 

5.1 一般要求 
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5.1.1发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求勘察设计人违反法律和工程

质量、安全标准进行勘察设计服务，降低工程质量。 

5.1.2勘察设计人设计应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察工

作，并应符合发包人要求。各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，

应以描述更为严格的内容为准。 

5.1.3除专用合同条款另有约定外，勘察设计人完成勘察设计工作所应遵守的法律规定，

以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版

本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察设计

人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的

指示。发包人指示遵守新规定的，按照第 11条约定执行。 

5.2 勘察设计依据 

除专用合同条款另有约定外，本工程的勘察设计依据如下： 

（1）适用的法律、行政法规及部门规章； 

（2）与工程有关的规范、标准、规程； 

（3）工程基础资料及其他文件； 

（4）本勘察设计服务合同及补充合同； 

（5）本工程勘察设计和施工需求； 

（6）合同履行中与勘察设计服务有关的来往函件； 

（7）其他勘察设计依据。 

5.3 勘察设计范围 

5.3.1本合同的勘察设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围，具体勘察设计范围应

当根据三者之间的关联内容进行确定。 

5.3.2工程范围指所勘察设计工程的建设内容。 

5.3.3阶段范围指工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察，
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方案设计、初步设计、扩大初步（招标）设计、施工图设计等阶段中的一个或者多个阶段，

具体范围在专用合同条款中约定。 

5.3.4工作范围指工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有）、提供技术交底、施

工配合、参加试车（试运行）、设计文件、编制设计概算、提供技术交底、施工配合、参加

试车（试运行）、编制竣工图、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或者多项工作，

具体范围在专用合同条款中约定。 

5.4 勘察作业要求 

5.4.1 测绘 

（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在开始勘察前 7日内，向勘察设计人提供测

量基准点、水准点和书面资料等；勘察设计人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技

术规范，按发包人要求的基准点以及合同工程精度要求，进行测绘。 

（2）勘察设计人测绘之前，应当认真核对测绘数据，保证引用数据和原始数据准确无误。

测绘工作应由测量人员如实记录，不得补记、涂改或者损坏。 

（3）工程勘探之前，勘察设计人应当严格按照勘察方案的孔位坐标，进行测量放线并在

实地位置定位，埋设带有编号且不易移动的标志桩进行定位控制。 

5.4.2 勘探 

（1）勘察设计人应当根据勘察目的和岩土特性，合理选择钻探、井探、槽探、洞探和地

球物 理勘探等勘探方法，为完成合同约定的勘察任务创造条件。勘察设计人对于勘察方法的

正确性、适用性和可靠性完全负责。 

（2）勘察设计人布置勘探工作时，应当充分考虑勘探方法对于自然环境、周边设施、建

构筑物、地下管线、架空线和其他物体的影响，采用切实有效的措施进行防范控制，不得造

成损坏或中断运行，否则由此导致的费用增加和（或）周期延误由勘察设计人自行承担。 

（3）勘察设计人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置。勘探方法、勘探机具、

勘探记录、取样编录与描述，孔位标记、孔位封闭等事项，应当严格执行规范标准，按实填
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写勘探报表和勘探日志。 

（4）勘探工作完成后，勘察设计人应当按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，

勘探场地应当地面平整、清洁卫生，并通知发包人、行政主管部门及使用维护单位进行现场

验收。验收通过之后如果发生沉陷，勘察设计人应当及时进行二次封孔和现场验收。 

5.4.3 取样 

（1）勘察设计人应当针对不同的岩土地质，按照勘探取样规范规程中的相关规定，根据

地层特征、取样深度、设备条件和试验项目的不同，合理选用取样方法和取样工具进行取样，

包括并不限于土样、水样、岩芯等。 

（2）取样后的样品应当根据其类别、性质和特点等进行封装、贮存和运输。样品搬运之

前，宜用数码相机进行现场拍照；运输途中应当采用柔软材料充填、尽量避免震动和阳光曝

晒；装卸之时尽量轻拿轻放，以免样品损坏。 

（3）取样后的样品应当填写和粘贴标签，标签内容包括并不限于工程名称、孔号、样品

编号、取样深度、样品名称、取样日期、取样人姓名、施工机组等。 

5.4.4 试验 

（1）勘察设计人应当根据岩土条件、设计要求、勘察经验和测试方法特点，选用合适的

原位测试方法和勘察设备进行原位测试。原位测试成果应与室内试验数据进行对比分析，检

验其可靠性。 

（2）勘察设计人的试验室应当通过行业管理部门认可的 CMA 计量认证，具有相应的资格

证书、试验人员和试验条件，否则应当委托第三方试验室进行室内试验。 

（3）勘察设计人应在试验之前按照要求清点样品数目，认定取样质量及数量是否满足试

验需要；勘察设备应当检定合格，性能参数满足试验要求，严格按照规范标准的相应规定进

行试验操作；试验之后应在有效期内保留备样，以备复核试验成果之用，并按规范标准规定

处理余土和废液，符合环境保护、健康卫生等要求。 

（4）试验报告的格式应当符合 CMA计量认证体系要求，加盖 CMA章并由试验负责人签字
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确认；试验负责人应当通过计量认证考核，并由项目负责人授权许可。 

5.5 勘察设备要求 

5.5.1勘察设计人应按合同进度计划的要求，及时配置勘察设备进行作业。勘察设计人更 

换合同约定的勘察设备的，应报发包人批准。 

5.5.2勘察设计人应当按照规范要求，及时维修、保养或更换勘察设备，包括并不限于钻

机、触探仪、全站仪、水准仪、探测仪、测井平台、天平、固结仪、振筛机、干燥箱、直剪

仪、收缩仪、膨胀仪、渗透仪等，保证勘察设备能够随时进场使用。 

5.5.3勘察设计人使用的勘察设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，发包人有

权要求勘察设计人增加或更换勘察设备，勘察设计人应及时增加或更换，由此增加的费用和

（或）周期延误由勘察设计人自行承担。 

5.6 临时占地和设施要求 

5.6.1勘察设计人应当根据勘察服务方案制订临时占地计划，报请发包人批准。 

5.6.2位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政

设施内的临时占地，由勘察设计人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，

并据此实施。 

5.6.3临时占地使用完毕后，勘察设计人应当按照发包人要求或行政管理部门规定恢复临

时占地。如果恢复或清理标准不能满足要求的，发包人有权委托他人代为恢复或清理，由此

发生的费用 从拟支付给勘察设计人的勘察费用中扣除。 

5.6.4勘察设计人应当配备或搭设足够的临时设施，保证勘探工作能够正常开展。临时设

施包括并不限于施工围挡、交通疏导设施、安全防范设施、钻机防护设施、安全文明施工设

施、办公生活用房、取样存放场所等。 

5.6.5临时设施应当满足规范标准、发包人要求和行政管理部门的规定等。除专用合同条

款另有约定外，临时设施的修建、拆除和恢复费用由勘察设计人自行承担。 

5.7 安全作业要求 
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5.7.1勘察设计人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，并在专

用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。 

5.7.2勘察设计人应当严格执行操作规程，采取有效措施保证道路、桥梁、交通安全设施、

建构筑物、地下管线、架空线和其他周边设施等安全正常地运行。 

5.7.3勘察设计人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘察，加强勘察作业安

全管理， 特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理。 

5.7.4勘察设计人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产

和劳动保护设施，加强对勘察设计人人员的安全教育，并且发放安全工作手册和劳动保护用

具。 

5.7.5勘察设计人应按发包人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送发包人批准。勘察设

计人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和

财产安全。 

5.7.6勘察设计人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责

任，但由于发包人原因造成勘察设计人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。 

5.7.7 由于勘察设计人设计原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财

产损失，由勘察设计人负责赔偿。 

5.8 环境保护要求 

5.8.1勘察设计人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境

保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。 

5.8.2勘察设计人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送发包人批准。 

5.8.3勘察设计人应确保勘探过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，

符合法律规定和发包人要求。 

5.9 事故处理要求 

5.9.1合同履行过程中发生事故的，勘察设计人应立即通知发包人。 
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5.9.2发包人和勘察设计人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和

财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，

妥善保管有关证据。发包人和勘察设计人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事

故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。 

5.10 勘察设计文件要求 

5.10.1勘察文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关勘

察依据应完整、准确、可靠，勘察方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。 

5.10.2勘察文件的深度应满足本合同相应勘察阶段的规定要求，满足发包人的下步工作

需要，并应符合国家和行业现行规定。 

5.10.3设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关设

计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。 

5.10.4设计服务应当根据法律、规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，

并在设计文件中予以注明。 

5.10.5设计文件的深度应满足本合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作

需要，并应符合国家和行业现行规定。 

5.10.6设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在

设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 

6.开始勘察设计和完成勘察设计 

6.1 开始勘察设计 

6.1.1 符合专用合同条款约定的开始勘察设计条件的，发包人应提前 7 天向勘察设计人

发出开始勘察设计通知。勘察设计服务期限自开始勘察设计通知中载明的开始勘察设计日期

起计算。 

6.1.2除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 90天内未能发出

开始勘察通知的，勘察设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此
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增加的费用和（或）周期延误。 

6.2 发包人引起的周期延误 

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成勘察设计服务期限延误的，发包人应当

延长勘察设计服务期限并增加勘察设计费用，具体方法在专用合同条款中约定。 

（1）合同变更； 

（2）未按合同约定期限及时答复勘察设计事项； 

（3）因发包人原因导致的暂停勘察设计； 

（4）未按合同约定及时支付勘察设计费用； 

（5）发包人提供的基准资料错误； 

（6）未及时按照履行合同约定的相关义务； 

（7）未能按照合同约定期限对勘察设计文件进行审查； 

（8）发包人造成周期延误的其他原因。 

6.3 非人为因素引起的周期延误 

6.3.1由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件、不利物质条件等因素导致周期延

误的，勘察设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。 

6.3.2勘察设计人发现地下文物或化石时，应按规定及时报告发包人和文物部门，并采取

有效措施进行保护；勘察设计人有权要求发包人延长周期和（或）增加费用。 

6.4 勘察设计人引起的周期延误 

由于勘察设计人原因造成周期延误，勘察设计人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算

方法和最高限额在专用合同条款中约定。 

6.5 第三人引起的周期延误 

由于行政管理部门审查或其他第三人原因造成费用增加和（或）周期延误的，由发包人

承担。 

6.6 完成勘察设计 
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6.6.1勘察设计人完成勘察设计服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和发包人

要求编制勘察设计文件。 

6.6.2勘察文件是工程勘察的最终成果和设计施工的重要依据，应当根据本工程的勘察设

计内容和不同阶段的勘察设计任务、目的和要求等进行编制。勘察设计文件的内容和深度应

当满足对应阶段的设计需求。 

6.6.3除专用合同条款另有约定外，勘察设计文件包括纸质文件和电子文件两种形式，两

者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件一式八份，应当加盖单位章和项目负责人注

册执业印章；电子文件中的文字为 WORD格式、图形为 CAD格式，并应使用光盘和 U盘分别贮

存。 

6.7 提前完成勘察设计 

6.7.1根据发包人要求或者基于专业能力判断，勘察设计人认为能够提前完成勘察设计的，

可向发包人递交一份提前完成勘察设计建议书，包括实施方案、提前时间、勘察设计费用变

动等内容。除专用合同条款另有约定之外，发包人接受建议书的，不因提前完成勘察设计而

减少勘察设计费用；增加勘察设计费用的，所增费用由发包人承担。 

6.7.2发包人要求提前完成勘察设计但勘察设计认为无法实施的，应在收到发包人书面指

示后 7天内提出异议，说明不能提前完成的理由。发包人应在收到异议后 7天内予以答复。

任何情况下，发包人不得压缩合理的勘察设计服务期限。 

6.7.3由于勘察设计人提前完成勘察设计而给发包人带来经济效益的，发包人可以在专用

合同条款中约定勘察设计人因此获得的奖励内容。 

7.暂停勘察设计 

7.1 发包人原因暂停勘察设计 

合同履行中发生下列情形之一的，勘察设计人可向发包人发出通知，要求发包人采取有

效措施予以纠正。发包人收到勘察设计人通知后的 28天内仍不履行合同义务时，勘察设计人

有权暂停勘察设计并通知发包人；发包人应承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。 
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（1）发包人违约； 

（2）发包人确定暂停勘察设计； 

（3）合同约定由发包人承担责任的其他情形。 

7.2 勘察设计人原因暂停勘察设计 

合同履行中发生下列情形之一的，发包人可向勘察设计人发出通知暂停勘察设计，由此

造成费用的增加和（或）周期延误由勘察设计人承担： 

（1）勘察设计人违约； 

（2）勘察设计人擅自暂停勘察； 

（3）合同约定由勘察设计人承担责任的其他情形。 

7.3 暂停期间的文件照管 

不论由于何种原因引起暂停勘察的，暂停期间勘察设计人应负责妥善保护已完部分的勘

察设计文件，由此增加的费用由责任方承担。 

8.勘察设计文件 

8.1 勘察设计文件接收 

8.1.1发包人应当及时接收勘察设计人提交的勘察设计文件。如无正当理由拒收的，视为

发包人已经接收勘察设计文件。 

8.1.2发包人接收勘察设计文件时，应向勘察设计人出具文件签收凭证，凭证内容包括文

件名称、文件内容、文件形式、份数、提交和接收日期、提交人与接收人的亲笔签名等。 

8.1.3勘察设计文件提交的份数、内容、纸幅、装订格式、电子文件等要求，在专用合同

条款中约定。 

8.2 发包人审查勘察设计文件 

8.2.1发包人接收勘察设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，勘察设计人应

当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和发包人要求等；审查的具体范

围、明细内容和费用分担，在专用合同条款中约定。 
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8.2.2除专用合同条款另有约定外，发包人对于勘察设计文件的审查期限，自文件接收之

日起不应超过 14天。发包人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为勘察设计人的勘察设

计文件已经通过发包人审查。 

8.2.3发包人审查后不同意勘察设计文件的，应以书面形式通知勘察设计人，说明审查不

通过的理由及其具体内容。勘察设计人应根据发包人的审查意见修改完善勘察设计文件，并

重新报送发包人审查，审查期限重新起算。 

8.3 审查机构审查勘察设计文件 

8.3.1勘察设计文件需经政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意后，按照有关

主管部门要求，将勘察设计文件和相关资料报送施工图审查机构进行审查。发包人的审查和

施工图审查机构的审查不减免勘察设计人因为质量问题而应承担的勘察设计责任。 

8.3.2对于施工图审查机构的审查意见，如不需要修改发包人要求的，应由勘察设计人按

照审查意见修改完善勘察设计文件；如需修改发包人要求的，则由发包人重新修改和提出发

包人要求，再由勘察设计人根据新的发包人要求修改完善勘察设计文件。 

8.3.3由于自身原因造成勘察设计文件未通过审查机构审查的，勘察设计人应当承担违约

责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）

周期延误。 

9.勘察设计责任与保险 

9.1 工作质量责任 

9.1.1勘察设计工作质量应满足法律规定、规范标准、合同约定和发包人要求等。 

9.1.2勘察设计人应做好勘察设计服务的质量与技术管理工作，建立健全内部质量管理体

系和质量责任制度，加强勘察设计服务全过程的质量控制，建立完整的勘察设计文件的设计、

复核、审核、会签和批准制度，明确各阶段的责任人。 

9.1.3勘察设计人应当强化现场作业质量和试验工作管理，保证原始记录和试验数据的可

靠性、真实性和完整性，严禁离开现场进行追记、补记和修改记录。 
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9.1.4勘察设计人应按合同约定对勘察设计服务进行全过程的质量检查和检验，并作详细

记录，编制勘察设计工作质量报表，报送发包人审查。 

9.1.5发包人有权对勘察设计工作质量进行检查和审核。勘察设计人应为发包人的检查和

检验提供方便，包括发包人到勘察设计场地、试验室或合同约定的其他地方进行察看，查阅、

审核勘察设计的原始记录和其他文件。发包人的检查和审核，不免除勘察设计人按合同约定

应负的责任。 

9.2 勘察设计文件错误责任 

9.2.1勘察设计文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论勘察设

计人是否通过了发包人审查或审查机构审查，勘察设计人均应自费对前述问题带来的缺陷和

工程问题进行改正，但因第 1.6.2 项约定由发包人提供的文件错误导致的除外。 

9.2.2因勘察设计人原因造成勘察设计文件不合格的，发包人有权要求勘察设计人采取补

救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按第 14.1 款的约定承担责任。 

9.2.3因发包人原因造成勘察设计文件不合格的，勘察设计人应当采取补救措施，直至达

到合同要求的质量标准，由此造成的勘察费用增加和（或）勘察设计服务期限延误由发包人

承担。 

9.3 勘察设计责任主体 

9.3.1勘察设计人应运用一切合理的专业技术、知识技能和项目经验，按照职业道德准则

和行业公认标准尽其全部职责，勤勉、谨慎、公正地履行其在本合同项下的责任和义务。 

9.3.2勘察设计责任为勘察设计单位项目负责人终身责任制。项目负责人应当保证勘察设

计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因勘察设计导致的工程质量事故或质

量问题承担责任。 

9.3.3项目负责人应当在办理工程质量监督手续前签署工程质量终身责任承诺书，连同法

定代表人出具的授权书，报工程质量监督机构备案。 

9.4 勘察设计责任保险 
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9.4.1除专用合同条款另有约定外，勘察设计人应具有发包人认可的、履行本合同所需要

的工程勘察设计责任险，于合同签订后 28天内向发包人提交工程勘察设计责任险的保险单副

本或者其他有效证明，并在合同履行期间保持足额、有效。 

9.4.2工程勘察设计责任险的保险范围，应当包括由于勘察设计人的疏忽或过失而造成的

工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。 

9.4.3发生工程勘察设计保险事故后，勘察设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理

保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由勘察设计人自行补偿。 

10.施工期间配合 

10.1施工配合指勘察设计人配合施工勘察设计人，在施工期间对本工程进行的补充勘察、

设计服务或其他配合工作，直至工程通过竣工验收为止。 

10.2除专用合同条款另有约定外，发包人应为勘察设计人派赴施工现场的工作人员，在

施工期间提供办公房间、办公桌椅、互联网接口、冷暖设施、生活设施、进出现场交通服务

和其他便利条件。 

10.3勘察设计人应在本工程的施工期间，积极提供勘察设计配合服务，进行勘察设计技

术交底、施工现场服务、参与施工过程验收、参与投产试车（试运行）、参与工程竣工验收，

委派专业人员配合施工勘察设计人及时解决与勘察设计有关的问题，参与基坑基底验收和工

程竣工验收等工作。 

10.4发包人应当组织勘察设计技术交底会，由勘察设计人向发包人、监理人和施工勘察

设计人等进行勘察设计交底，对本工程的勘察设计意图、勘察设计文件和施工要求等进行系

统地说明和解释。 

10.5工程施工完毕后，发包人应当组织投产试车（试运行）和工程竣工验收，勘察设计

人参加验收并出具本单位的验收结论。如因设计原因致使工程不合格的，勘察设计人应当承

担违约责任，免费修改设计文件和赔偿发包人由此产生的经济损失。 

11.合同变更 
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11.1 变更情形 

11.1.1合同履行中发生下述情形时，合同一方均可向对方提出变更请求，经双方协商一

致后进行变更，勘察设计服务期限和勘察费用的调整方法在专用合同条款中约定。 

（1）勘察设计范围发生变化； 

（2）除不可抗力外，非勘察设计人的原因引起的周期延误； 

（3）非勘察设计人的原因，对工程同一部分重复进行勘察设计； 

（4）非勘察设计人的原因，对工程暂停勘察设计及恢复勘察设计。 

11.1.2基准日后，因颁布新的或修订原有法律、法规、规范和标准等引发合同变更情形

的， 按照上述约定进行调整。 

11.2 合理化建议 

11.2.1合同履行中，勘察设计人可对发包人要求提出合理化建议。合理化建议应以书 

面形式提交发包人，被发包人采纳并构成变更的，执行第 11.1 款约定。 

11.2.2勘察设计人提出的合理化建议降低了工程投资、缩短了施工期限或者提高了工 

程经济效益的，发包人应按专用合同条款中的约定给予奖励。 

12.合同价格与支付 

12.1 合同价格 

12.1.1本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。 

12.1.2勘察设计费用实行发包人签证制度，即勘察设计人完成勘察设计项目后通知发包

人进行验收，通过验收后由发包人代表对实施的勘察设计项目、数量、质量和实施时间签字

确认，以此作为计算勘察设计费用的依据之一。 

12.1.3除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要， 

进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、进行设计、配合审查等，编制勘察设计

文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、

文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。 

 



 

- 30 - 

12.1.4发包人要求勘察设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应

费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。 

12.2 定金或预付款 

12.2.1定金或预付款应专用于本工程的勘察设计。定金或预付款的额度、支付方式及抵

扣方式在专用合同条款中约定。 

12.2.2发包人应在收到定金或预付款支付申请后 28 天内，将定金或预付款支付给勘察

设计人；勘察设计人应当提供等额的增值税发票。 

12.2.3勘察设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非勘察设计人的原因解除合同时，

定金不予退还。 

12.3 中期支付 

12.3.1勘察设计人应按发包人批准或专用合同条款约定的格式及份数，向发包人提交中

期支付申请，并附相应的支持性证明文件。 

12.3.2发包人应在收到中期支付申请后的 28 天内，将应付款项支付给勘察设计人；勘

察设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视

为发包人同意中期支付申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违

约金。 

12.3.3中期支付涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条

款的约定执行。 

12.4 费用结算 

12.4.1合同工作完成后，勘察设计人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提

交勘察设计费用结算申请，并提供相关证明材料。 

12.4.2发包人应在收到费用结算申请后的 28天内，将应付款项支付给勘察设计人；勘察

设计人应当提供等额的增值税发票。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为

发包人同意费用结算申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约
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金。 

12.4.3发包人对费用结算申请内容有异议的，有权要求勘察设计人进行修正和提供补充

资料，由勘察设计人重新提交。勘察设计人对此有异议的，按第 15条的约定执行。 

12.4.4最终结清付款涉及政府投资资金的，按第 12.3.3项的约定执行。 

13.不可抗力 

13.1 不可抗力的确认 

13.1.1不可抗力是指勘察设计人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不

可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、

暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。 

13.1.2不可抗力发生后，发包人和勘察设计人应及时认真统计所造成的损失，收集不可

抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由合同双方

协商确定。 

13.2 不可抗力的通知 

13.2.1合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知

合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。 

13.2.2如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告， 

说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后 28 天内提交最终报告及有

关资料。 

13.3不可抗力后果及其处理 

13.3.1不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。不可抗

力发生前已完成的勘察设计工作，应当按照合同约定进行支付。 

13.3.2不可抗力发生后，合同当事人应当采取有效措施避免损失进一步扩大，如未采取

有效措施致使损失扩大的，应当自行承担扩大部分的损失。 

13.3.3因一方当事人迟延履行合同义务，致使迟延履行期间遭遇不可抗力的，应由该当
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事人承担全部损失。 

14.违约 

14.1 勘察设计人违约 

14.1.1合同履行中发生下列情况之一的，属勘察设计人违约： 

（1）勘察设计文件不符合法律以及合同约定； 

（2）勘察设计人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包； 

（3）勘察设计人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失； 

（4）勘察设计人无法履行或停止履行合同； 

（5）勘察设计人不履行合同约定的其他义务。 

14.1.2勘察设计人发生违约情况时，发包人可向勘察设计人发出整改通知，要求其在限

定期限内纠正；逾期仍不纠正的，发包人有权解除合同并向勘察设计人发出解除合同通知。

勘察设计人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和发包人损失等。 

14.2 发包人违约 

14.2.1合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约： 

（1）发包人未按合同约定支付勘察设计费用； 

（2）发包人原因造成勘察设计停止； 

（3）发包人无法履行或停止履行合同； 

（4）发包人不履行合同约定的其他义务。 

14.2.2发包人发生违约情况时，勘察设计人可向发包人发出暂停勘察设计通知，要求其

在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，勘察设计人有权解除合同并向发包人发出解除合同通

知。发包人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和勘察设计人损失等。 

14.3 第三人造成的违约 

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违

约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 
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15.争议的解决 

发包人和勘察设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协

商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决： 

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。 
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第三部分  专用合同条款 

1.一般约定 

1.1.3.1 本工程为西安市地铁 10 号线沿线渭阳九路提升改造工程（一期）

勘察设计，项目西起桑军大道，东至京昆高速东，为城市主干路，道路红线标准

段宽度为 50米，局部渠化段 60m(旅游大道预留节点范围红线宽度 70m)。道路中

央预留 10m 绿化带，为地铁 10 号线高架桥基础预留空间。道路采用四幅路断面

型式，标准段为双向 6 车道，路线全长为 7.64km。本工程内容主要包括：道路

工程、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、交通安全设施及绿化工程等。

项目为勘察设计服务，其中勘察服务主要包括：施工范围内的地质初勘、详勘（含

物探）及后续服务等工作；设计服务主要包括：本项目方案设计（含估算）、初

步设计（含概算）、施工图设计、专项设计、施工配合（包括设计技术交底、解

决施工中设计技术问题、参加试运行考核和竣工验收）等工作 

1.6.1 发包人和勘察设计人应当在 7个工作日内 将与合同有关的通知、批

准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达

对方当事人。 

1.6.2发包人提供的文件：发包人提供的文件，包括基础资料（除约定由勘

察设计人负责的除外）、勘察设计任务书等，发包人应于合同签订后 7个工作日

内 交给勘察设计人。 

1.7 发包人和勘察设计人联系信息 

发包人接收文件的地点：高陵区城建公司   ； 

发包人指定的接收人为：                ； 

发包人指定的联系电话及传真号码：029-86096789 ； 

发包人指定的电子邮箱：               。 

勘察设计人接收文件的地点：   高陵区      ； 
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勘察设计人指定的接收人为：  高凡     ； 

勘察设计人指定的联系电话及传真号码： 18791988502  ； 

勘察设计人指定的电子邮箱：  23814522@qq.com           。 

（由联合体牵头单位与发包人对接所有事项） 

2. 发包人义务 

2.4  支付合同价款 

（1）勘察费支付：①项目勘察任务完成，出具经审查合格的勘察报告并通

过发包人确认后 30个工作日内支付勘察费的 80%；②工程验收合格后 30个工作

日内支付勘察费的 20%。 

（2）设计费支付：①初步设计成果完成，经行业主管部门审批并通过发包

人确认后 30 个工作日内支付设计费的 30%；②施工图设计完成，出具经审查合

格施工图纸的并通过发包人确认后 30 个工作日内支付设计费的 50%；③工程验

收合格后 30个工作日内支付设计费的 20%。 

说明： 

①每阶段付款前勘察设计人应及时提供由发包人确认的增值税专用发票（由

联合体牵头方提供经发包人确认的增值税专用发票，并由发包人向牵头方支付相

应费用），如未能及时提供，付款时间顺延。 

②为设计方案获得批准所需要的优化和修改的全部工作的费用也包含在设

计费中；为工程所需的方案设计、初步设计、专项设计和总承包期间的设计技术

交底、中间验收、设备运行调试、竣工验收、配合施工现场的后续服务的费用等

也都包含在勘察、设计费中。 

2.5  发包人的其他支付约定：            。 

2.6  发包人其他义务： 

2.6.1 发包人按本合同约定的内容，在约定的时间内向勘察设计人提交基础
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资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责。发包人不得要求勘察设计人

违反国家有关标准进行设计。 

2.6.2 发包人提交上述资料及文件超过约定期限 15 天以内，勘察设计人按

本合同第八条约定交付设计文件的时间顺延；超过约定期限 15 天以上时，设计

人有权重新确定提交设计文件的时间。 

2.6.3 发包人要求勘察设计人比合同约定时间提前交付勘察设计文件时,勘

察设计人应根据发包人的要求提交勘察设计文件。 

2.6.4 发包人应保护勘察设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数

据、计算软件和专利技术。未经勘察设计人员同意，发包人对勘察设计人交付的

勘察设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，

如发生以上情况，发包人应负法律责任，勘察设计人有权向发包人提出索赔。 

3. 发包人管理 

3.1 发包人代表 

发包人代表 

姓    名：               ； 

职    务：               ； 

联系电话：               ； 

电子信箱：               ； 

通信地址：               。 

发包人更换发包人代表的，应当提前 3 天书面通知设计人。 

3.2 监理人 

本项目发包人无需委托监理人进行勘察设计监理。 

3.4 决定和答复 

发包人应在 7个工作日内 对勘察设计人书面提出的事项作出书面答复。 
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1. 勘察设计人义务 

4.1.6 勘察设计人其他义务 

4.1.6.1 勘察设计人应按合同规定的内容和时限向发包人提交设计成果，并

对其完整性、正确性、适用性、经济合理性及时限负责。勘察设计人必须对其交

付的设计文件的质量负责,设计文件应当符合国家技术规范标准、规程、政府审

批部门有关本工程的文件。以及配合招标服务，放线、埋界桩及道路两侧绿化设

计后续服务等工作。 

勘察设计人采用的主要技术标准是：国家现行有关设计技术规范、标准及规

程。 

4.1.6.2 勘察设计人应做到所有设计方案经济合理，并做到认真计算，如发

包人认为勘察设计人在勘察设计过程中存在经济上的不合理现象，有权向勘察设

计人提出质疑，必要时可要求勘察设计人提供诸如计算书等技术资料，勘察设计

人应予合理解释并积极配合。 

4.1.6.3 勘察设计人按本合同约定的内容、进度及份数向发包人交付资料及

文件。勘察设计人交付勘察设计资料及文件后，按规定参加有关的审查，并根据

审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。协助发包人获得相关批

准。 

4.1.6.4 勘察设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄漏、转让发

包人提交的图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发

包人有权向勘察设计人索赔。 

4.1.6.5 勘察设计人应无条件参加发包人组织的招标答疑会，并对所提有关

设计问题尽快落实解答；参加工程开工前的设计图纸交底会，对施工要点和难点

进行交底，并解决所提设计问题； 

4.1.6.6 在开工后，勘察设计人负责派各相关专业负责人每周一次或应发包
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人要求到施工现场解决施工中发现的设计图纸问题，并及时配合处理施工中发生

的与勘察设计有关的问题，随时接受发包人工程经理在勘察设计上的咨询。 

4.1.6.7 对于勘察设计过程中的重要问题，勘察设计人均应先送发包人审核

后方可进行下一步工作。 

4.1.6.8 为保证勘察设计文件的时效性，应发包人要求或勘察设计本身违反

规范或错误或不周，勘察设计人以变更通知单形式的局部变更，勘察设计人应在

四个工作日内完成在整图中的相应部位修改，并将相应的电子文件报发包人备案；

对勘察设计质量问题造成施工工程经济损失及施工进度延迟，发包人根据工程经

济损失情况，每次从设计人设计费中扣除万分之五，并及时知会勘察设计人。 

4.1.6.9 为保证勘察设计人现场服务的有效性，发包人应对勘察设计人的现

场服务质量做记录，若勘察设计人人员未能按要求进行现场服务，发包人可根据

勘察设计人的服务质量对该部分费用做相应扣除。 

4.1.6.10 勘察设计人须配合发包人进行施工验收等手续，并协助发包人取

得竣工证明等文件。因勘察设计人不予以协助对发包人造成影响及损失的，勘察

设计人承担由此产生的发包人的损失和责任，并扣除勘察设计费尾款的 5％作为

违约金。 

4.5 项目负责人 

4.5.1 项目负责人 

姓    名： 高凡  ； 

执业资格及等级： 高级工程师    ； 

注册证书号： （2017）1116049 ； 

联系电话： 18791988502  ； 

电子信箱：  23814522@qq.com    ； 

通信地址： 西安市高新三路信息港大厦 317室   ； 
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勘察设计人擅自更换项目负责人的违约责任： 勘察设计人更换项目负责人

应事先征得发包人及相关部门同意，若擅自更换项目负责人，发包人有权更换勘

察设计人或扣除相应勘察设计费用。 

4.5.4项目负责人授权其下属人员履行其某项职责，应事先征得发包人同意，

并将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人。 

5. 勘察设计要求 

5.3 勘察设计范围 

5.3.3勘察设计阶段范围：勘察服务主要包括：施工范围内的地质初勘、详

勘（含物探）及后续服务等工作；设计服务主要包括：本项目方案设计（含估算）、

初步设计（含概算）、专项设计、施工图设计、施工配合（包括设计技术交底、

解决施工中设计技术问题、参加试运行考核和竣工验收）等工作。 

5.3.4具体工作范围：勘察服务主要包括：施工范围内的地质初勘、详勘（含

物探）及后续服务等工作；设计服务主要包括：本项目方案设计（含估算）、初

步设计（含概算）、专项设计、施工图设计、施工配合（包括设计技术交底、解

决施工中设计技术问题、参加试运行考核和竣工验收）等工作。 

5.7安全作业要求 

勘察设计人应按合同约定履行安全职责，执行发包人有关安全工作的指示，

并在 3天内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送发包人批准。 

6. 开始勘察设计和完成勘察设计 

6.1.1开始勘察设计条件指：与发包人签订合同后，勘察作业达到安全作业

要求，相关勘察设计设备人员到位。 

6.3.1 异常恶劣气候条件、不利物质条件指：（1）连续五天及以上出现 30

年以上一遇极端气温现象；（2）30 年以上一遇的极端降雨及降雪天气；（3）

30 年以上一遇的极端冰雹天气。极端恶劣气候现象的认定以项目所在地气象部
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门发布的气象资料为准。由于异常气候现象导致工期延误的，勘察设计人有权要

求发包人延长工期,但无权要求发包人支付因延误造成的任何费用。 

6.4 勘察设计人引起的周期延误：初步设计、施工图设计按投标文件周期按

时完工，不予奖罚。由于勘察设计人原因造成周期延误，勘察设计人应支付逾期

违约金，按每延误一天，支付（扣付）逾期违约金的万分之五/天，最高不超过

总设计费的 10%。 

8.勘察设计文件 

8.1.3勘察设计人向发包人提交有关勘察设计文件如下： 

序

号 

资料及文件名

称 
份数 提交日期 有关事宜 

1 勘察报告 6 
 年   月    

日 

包含工程地质岩土勘

察,施工范围内的初勘、详勘

（含物探）等 

2 

方案设计（含估

算）、初步设计文件 

（含概算） 

10 
 年   月    

日 

包含方案设计、初步设

计文件相关的所有资料(含

电子文件） 

2 
施工图设计文

件  
10 

 年   月    

日 

包含施工图设计文件相

关的所有资料（含电子文件） 

8.2.1发包人接收勘察设计文件之后，组织专家会进行审查，勘察设计人应

当给予 

配合，按发包人要求拟派对本项目文件深入了解的专业勘察设计人员参与，

且相关费用由勘察设计人自行承担。初步设计文件需达到国家规定设计标准深度，

满足施工图设计要求和设备订货要求。由于初步设计文件给施工图设计文件和设

备订货造成损失的，勘察设计人负相应的赔偿责任。 
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12.合同价款 

12.2.1本合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分：价款确定方式：

本合同勘察费、设计费均为固定费率，最终金额以相关部门审定的建安费*勘察

费费率或设计费费率进行结算。由勘察设计人承担以下风险：本项目现场勘察作

业、当地外围社会环境引起的来回进出场地、停窝工、质量安全事故，配合及解

决施工现场技术问题等后续配合服务。 

12.4.1合同工作完成后，勘察设计人在 10日内向发包人提供 5份相关证明

材料，并在结算条件具备时向发包人提交勘察设计费用结算申请。 

13.不可抗力 

13.1.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。 

14.违约 

14.1 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,勘察设计人未开始设计

工作的,不支付费用；已开始勘察设计工作的,发包人应根据勘察设计人已进行的

实际工作量支付勘察设计费。 

14.3 由于勘察设计人自身原因,延误了按本合同第八条规定的勘察设计资

料及勘察设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收勘察设计费的万

分之五。延误三十个工作日以上的，发包人可以单方解除本合同，勘察设计人应

向发包人返还已收全部费用并承担给发包人造成的全部损失。 

14.4 合同生效后,勘察设计人要求终止或解除合同,勘察设计人退还收取的

全部勘察设计费并承担给发包人造成的全部损失。 

15.争议的解决 

发包人和勘察设计人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当

事人友好协商解决不成的，向发包人所在地人民法院提起诉讼。 
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16.其他  

16.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。双方认可的来往电报、传真、

会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 

16.1.1由于不可抗力因素致使本合同无法履行时，双方应及时协商解决。 

16.1.2本合同生效后，发包人作为本工程建设主体享有的权利，可全部或部

分由项目管理人代为行使，管理人行使权利的要求视为发包人的要求，勘察设计

人对此状况充分知悉并不持异议。 

16.1.3发包人基于本工程建设主体所承担的除付款义务外的其他义务可全

部或部分由管理人代为履行，管理人对设计人的履行视为发包人对设计人的履行。

勘察设计人对此状况充分知悉并不持异议。 

16.2 勘察设计服务基本要求 

勘察设计人应依据项目勘察设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，

按时完成合同规定的勘察设计任务，保证勘察设计质量、合理控制工程投资，为

建设各方提供优良的勘察设计服务。 

16.2.1承担勘察设计服务的勘察设计人，若发包人（委托人）或其上级主管

部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修

正概算，勘察设计人应无条件执行，且编制费用已包括在勘察设计费总额中。 

16.2.3工程施工时，应按照规定派工地设计代表，协助业主解决各种与设计

有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计； 

16.2.4勘察设计人所做的勘察设计应当符合设计标准和规范要求，由于勘察

设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，勘察设计人应赔偿全

部损失。 

16.3 对勘察设计人员的基本要求 

16.3.1 勘察设计人应当由投标时承诺派出的勘察设计人员承担勘察设计工
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作，其勘察设计项目负责人和其他主要勘察设计人员应当在相应的勘察设计文件

上签字，并参加建设单位主持召开的与勘察设计有关的会议及工程现场工作例会，

处理和解决与勘察设计有关的问题。 

16.3.2 勘察设计人不按投标时的承诺派出勘察设计项目负责人或勘察设计

项目负责人因其注册执业资格单位变动等特殊原因不能出任的，勘察设计人应向

发包人提出更换勘察设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得

低于投标所报的人员，同时，勘察设计人应当赔偿发包人损失，其更换一次扣罚

设计合同总额 3%，直接从设计费中扣除。 

16.3.3 勘察设计人未能按投标时的承诺派出其他主要勘察设计人员的，应

事先向发包人提出更换主要勘察设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验

和能力不得低于投标所报的人员，经发包人书面同意后，若替换人数超过投标时

所报人数一半的，其超过的部分，中标人应当赔偿发包人损失，其每替换一人扣

罚设计合同总额 3%，直接从勘察设计费中扣除。 

16.3.4 勘察设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在勘察设计

过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。 

16.3.5 施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有

权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终

止合同。 
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