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建设工程监理合同











  住房和城乡建设部
                                                          制定
   国家工商行政管理总局



西安热电煤电机组关停热力替代民生保障项目监理二标段                                         监理合同

	
[bookmark: _Toc15788]第一部分  协议书

委托人（全称）： 西安热电有限责任公司 
监理人（全称）：  正大鹏安建设项目管理有限公司   
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
[bookmark: _Toc29849][bookmark: _Toc11455]一、工程概况
1. 工程名称： 西安热电煤电机组关停热力替代民生保障项目监理二标段；
2. 工程地点： 西安市；
3. 工程规模：西安热电煤电机组关停热力替代民生保障项目监理二标段内容包括：第一部分：“丰衍路主管网改造工程”施工，包含：1）新建改造丰衍路（丰收路-西二环-西斜路）现有蒸汽供热主管网为高温热水供热管网，总长约1067米，管径DN500/400；2）改造雅逸新城北区、雅逸新城南区、华府御城东区、华府御城安置楼一级网支管及换热站相关设备，一级网支管总长约918米，管径DN125-300，供热面积60.74万㎡，热负荷30.37MW；第二部分：“桃园南路主管网改造工程”施工，包含：（1）改造桃园南路主管网（桃园南路-西市北路-西市佳境小区内部路-西市二路）现有蒸汽供热主管网为高温热水管网。主管网接自丰庆路现有DN700高温热水管网，改建热水供热管网总长度1855米，管径DN150-DN400。（2）改造省直机关小区、公园天下、边防武警总队、西港花园、西市佳境、西市佳郡、大唐西市回迁区一级网支管及换热站相关设备，一级网支管总长约912.5米，管径DN150-300，供热面积100.98万㎡，热负荷53.185MW；第三部分：“团结中路沿线小区支管及换热站改造工程”施工，包含：（1）团结中路管网热用户包括共翡丽城、庆康小区、庆丰园、庆安104#大院、莲湖人事局、西电960#大院，六个热用户小区一级网支管，一级网支管DN250～DN80，长度约587.2m。（2）六个换热站内汽改水对应系统的拆除及改造。团结中路管网热用户包括翡丽城、庆康小区、庆丰园、庆安104#大院、莲湖人事局、西电960#大院共6个用户，采暖面积260233平方米，热负荷13012kW。以上三部分施工项目的监理服务。具体内容包括：本项目施工建设内容的监理工作，包括（但不限于）施工及缺陷责任期的监理；全过程负责施工阶段对建设工程质量、安全、进度、投资进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动；以及施工准备阶段、竣工结算阶段、缺陷责任期等全过程监理服务。
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费：建筑安装工程费为5914.94万元。
二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
[bookmark: _Toc31795][bookmark: _Toc26329]三、组成本合同的文件
1. 协议书；
2. 中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
3. 投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）；
    4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
附 件1 ：监理人员名单表
附 件2： 廉政协议书
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc6599][bookmark: _Toc3899]四、总监理工程师
总监理工程师姓名： 姚永博 ，身份证号码： 610111198411044572 ，注册号：61008313。
[bookmark: _Toc6496][bookmark: _Toc2988]五、签约酬金
[bookmark: _Toc28954]合同总价人民币（大写）陆拾捌万陆仟壹佰叁拾叁元零肆分 （¥ 686,133.04 元），监理费费率为 1.16% 。本项目监理费用按实结算，监理费用=中标监理费费率*（施工合同价-暂列金额）价格进行结算，包含施工全过程监理服务费用。除本合同另有约定外，委托人无需向监理人支付其他任何费用。
[bookmark: _Toc2223]六、期限
1. 监理期限：
本工程开始实施时间以委托人通知为准，暂定           日始，至             日止。
工期：   360  日历天，服务期包含施工开挖各项手续办理至工程调试竣工验收、配合审计部门对工程结算。
[bookmark: _Toc18257][bookmark: _Toc16846]七、双方承诺
[bookmark: _Toc18859][bookmark: _Toc12393]1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
[bookmark: _Toc7183][bookmark: _Toc22369]2. 委托人向监理人承诺，按照本合同支付酬金。
[bookmark: _Toc7997][bookmark: _Toc2068]八、合同订立
1. 订立时间：  2024 年 9 月 3 日。
2. 订立地点：西安热电有限责任公司。
3. 本合同自双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效，本合同一式 捌 份，具有同等法律效力，双方各执 肆 份。




（此页无正文）




委托人：（盖章）                         监理人：                                                           
住所：                                  住所：  正大鹏安建设项目管理有限公司  

邮政编码：                              邮政编码：        
法定代表人或其授权                      法定代表人或其授权
的代理人：（签字或盖章）                 的代理人：（签字或盖章）      
开户银行：                              开户银行：  陕西秦农农村商业银行股份有限公司新城支行  
账号：                                  账号： 2701131601201000028739 

电话：                                  电话： 029-88221133 
传真：                                  传真：                           
电子邮箱：                              电子邮箱：                       
[bookmark: _Toc19287]第二部分  通用条件
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、缺陷责任期等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
    （9）审核施工分包人资质条件；
    （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
     （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方依专用条款约定承担责任。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金以银行承兑汇票、商业电子汇票或者银行转账等方式支付，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
 5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
  5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖公章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金可以作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金可以作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
  6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方仍应继续履行本合同义务，不可随意暂停。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.5 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。
[bookmark: _Toc28391]第三部分  专用条件
1. 定义与解释
1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用   /      。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：执行通用条款。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：西安热电煤电机组关停热力替代民生保障项目监理二标段，包括本项目工程总承包监理及缺陷责任期阶段全部监理服务。具体内容包括：本项目施工建设内容的监理工作，包括（但不限于）施工及缺陷责任期的监理；全过程负责施工阶段对建设工程质量、安全、进度、投资进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动；以及施工准备阶段、竣工结算阶段、缺陷责任期等全过程监理服务。
2.1.2 监理工作内容还包括：施工阶段工程项目“四控制、两管理、一协调”，即质量控制、进度控制、投资控制、安全生产管理控制、合同管理、信息管理以及参建各方之间的协调。涵盖土建、安装、装修、家具、电器安装及室外等工程；参与大宗、特种、重要材料的认质；缺陷责任期阶段监理包括检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。
包括但不限于以下工作
（1） 审查工程开工条件，检查承包人各项施工准备工作，在征得委托人同意后下达开工指令；
（2） 设计交底前，总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件，提出监理方的图纸问题、相关建议或意见；协助委托人组织施工图会审及设计交底，总监理工程师对设计技术交底会议纪要进行签认；
（3） 收到相关文件后开始编制监理规划，经监理人技术总负责人审核批准后于召开第一次工地会议前报送委托人。制定监理规划中监理工作程序应体现事前控制和主动控制的要求，结合项目的特点，注重监理工作的效果，并应明确工作内容、行为主体、考核标准及工作时限。工程开始后，监理人员应每天填写监理日志，注明当天发生的各种情况以及相应的解决方案和最终效果，监理日志应当真实、完整，包括书面形式、视听资料形式和电子文档形式；
（4） 审查承包人提交的施工组织设计、施工技术方案、专项施工方案和进度计划（包括总进度计划和分段进度计划），经总监理工程师审核签认后于3日内报委托人批准，并监督检查承包人实施；
（5） 复核和审查承包人、分包人以及材料、设备、构配件等供应单位的资格及相关手续等；参与承包人的考察工作，向委托人提交考察报告；
（6） 审批工程项目单位工程、分部分项工程和检验批的划分，并依据监理规划分析、调整和确定质量控制重点、质量控制工作流程和监理措施，制定质量控制的各项实施细则、规定及其它管理制度；
（7） 协助委托人移交与项目施工有关的测量控制网点；审查承包人提交的测量实施报告，并依据监理规范要求检查和复合有关测量成果；
（8） 审查承包人自建的试验室或委托试验的试验室；审查批准承包人按合同规定进行的材料、工艺试验及确定各项施工参数的试验；
（9） 审查各供应方提交的材料、构配件、设备等成品或半成品的规格、质量标准、数量及价格清单，对不符合国家标准要求的上述成品或半成品，监理方有权拒绝进场使用；
（10） 参与工程材料验收，审核用于工程的主要材料、构件、成品的出厂合格证和试验报告等质量证明，有权责成承保人在指定试验单位对材料进行再检验，并对进场的实物按照有关工程质量管理文件规定的比例采用平行检验或见证取样的方式抽验。对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件和设备，监理人员应拒绝签认，并应签发监理工程师通知单，书面通知承包人或委托人，限期将不合格的工程材料、购配件及设备撤出现场。严防不合格的材料、构件和设备用于工程；
（11） 监督承包人在施工过程中，严格履行合同和协议，严格按照国家有关工程技术规范、规程、标准以及施工图纸、设计技术文件进行施工，督促其完善各阶段工程技术资料；在加强现场管理工作的前提下对重要部位、隐蔽工程的隐蔽过程、关键工序和下道工序施工完成后难以检查的重点部位应采取旁站监理；进行隐蔽工程的验收签认，对未经验收或验收不合格的工序，拒绝签认，严格控制工程质量。
（12） 对工程项目的检验批、分部分项工程、单位工程等及时进行施工质量验收和质量评定工作；隐蔽验收需及时，并保留影像资料；
（13） 对专业性较强的工程项目（或根据委托人的要求），监理机构应责成专业监理工程师编制项目监理实施细则，实施细则应在相应工程施工开始前编制完成并经总监理工程师批准，报委托人一份备案；
（14） 工程项目开工前，总监理工程师应审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系，在确能保证工程项目施工质量时予以确认；专业监理工程师应要求承包人报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审核同意后予以签认；
（15） 检查督促承包人建立健全适合于本工程的质量管理体系，并能切实发挥作用，督促承包人进行全面质量管理工作；
（16） 监理机构应定期检查承包人的直接影响工程质量的计量设备的技术状况；检查承包人报送的测量放线控制成果及保护措施；当承包人采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，专业监理工程师应要求承包人报送相应的施工工艺措施和证明材料，组织专题论证，经审定后予以签认；
（17） 分包工程开工前，专业监理工程师应审查承包人报送的分包单位资格报审表和分包单位有关资质资料，符合有关规定后，由总监理工程师予以签认；
（18） 对重大的设计修改和技术洽商，除提出监理意见外应征求委托人的意见，在可行的情况下，由原设计单位进行修改；对不影响结构安全和使用功能的一般设计变更、零星工程签证，监理人负责及时提出正确的处理意见，由委托人审核签发；
（19） 按照工程施工质量验收规范和本合同的工程技术要求，实施施工质量监督。对违反国家有关规范及工程建设强制性标准的施工和质量不合格工程拥有否决权，并对未得到有效纠正和控制的工程施工质量负监督责任。组织、审理工程出现的质量事故，分析处理，审核承包人提出的处理方案并督促其实施，按合同约定对责任方予以处罚。监理人员发现施工存在重大质量隐患，可能造成质量事故或已经造成质量事故，应通过总监理工程师及时下达工程暂停令，要求承包人停工整改。对需要返工处理或加固补强的质量事故，总监理工程师应责令承包人报送质量事故调查报告和经设计单位等相关单位认可的处理方案，项目监理机构应对质量事故的处理过程和处理结果进行跟踪检查和验收。整改完毕并经监理人员复查符合规定要求后，总监理工程师应及时签署工程复工报审表。停工和复工都必须事先报告委托人；
（20） 根据承包人提出的整体工程竣工验收报告，负责组织阶段验收和竣工初验，签署由承包人提出的竣工验收报告，参与委托人组织的最终验收；协助委托人组织工程竣工验收和质量评定。协调组织工程交工初步验收，督促、审查承包人及时完成各阶段工程技术资料及全套竣工资料整理立卷归档；监理工作完成后，提交监理工作报告（2套）和有关规范规定的其他监理文件，完成竣工工程的移交工作，督促承包人整理、移交竣工资料和有关技术档案资料。
（21） 审核承包人编制单项工程施工计划网络图，审核建设项目整体进度计划，各阶段、年、季、月度的进度计划，并控制其执行，必要时做调整建议。
（22） 监理人应当对各承包人的人、机、料等的到场情况实施检查，并将实际情况及偏差汇报委托人，要求并限期承包人整改。
（23） 督促各承包人在项目开工后每月按时提交当月进度报表，经总监理工程师审核签认盖章后按时报委托人代表；
（24） 对各承包人的工程进度负监理责任。专业监理工程师应及时建立月完成工程量和工作量统计表，对实际完成量和计划完成量进行比较、分析，制定调整措施，并在监理月报中向委托人报告；同时，监理月报中应反映上月所采取进度控制措施的执行情况，提出合理预防由委托人原因导致工程延期及其相关费用索赔的建议；
（25） 在投资控制方面，监理人负责根据委托人经济指标、建安工程合同及施工图纸严格进行投资控制。承包人统计经专业监理工程师质量验收合格的当月工程量，按施工合同的约定及时填报月工程进度报表；专业监理工程师进行现场复核计量，造价工程师按照工程量复核结果和施工合同及时审核工程进度月报表；工程竣工结算由承包人编制完成后报送监理人，由专业监理工程师审核(主要审核工程结算中有无出现甩项的子目，审核结算中材料设备的规格型号是否与实际相符、是否按图纸施工，审核经济签证、设计变更和会议纪要的完整正确性等)后报总监理工程师签认。
（26） 总监理工程师应从造价、项目的功能要求、质量和工期等方面审查工程变更的方案。凡涉及增加或减少工程投资、合同工期的经济签证，监理人提出具体意见后报委托人并按其管理程序签认后生效；
（27） 及时了解材料价格变化信息，掌握国家、陕西省有关工程费用的调价范围和幅度，参与材料询价，给委托人提供有效数据，向委托人报告工程投资动态情况；
（28） 根据工程施工承包合同的具体约定，对工程结算资料进行审核与签认，经审核无误后报送委托人；
（29） 结合招标文件及总承包合同要求，进行成本测算及方案优化等，控制经济指标；
（30） 参与审核及处理各项施工索赔等有关事项。
（31） 按照国家有关规范、标准的规定，督促和检查各承包人安全施工和文明施工管理情况；对于合同要求的行为按照施工合同的有关规定提出处理意见；
（32） 协助委托人组织工地安全检查；处理安全事故，划清责任方；
（33） 督促承包人协调处理工地的各种纠纷；督促承包人组织落实工地的保卫及成品保护工作
（34） ）每周定期召开由总监主持的例会，根据需要定期或不定期组织工程现场协调会，协调解决现场各种工程问题（包括各承包人之间的工作衔接或交叉施工问题），会议纪要有项目监理机构负责起草，并经与会各方代表会签；
（35） 协助委托人处理有关索赔事宜，并处理合同纠纷；进行施工合同的跟踪管理并定期提供合同管理的各种报告
（36） 根据监理规范和委托人的要求进行各种工程信息的收集、整理、存档；督促各承包人整理工程技术资料；审批施工过程资料，并在委托人规定的时间内完成流转工作。
（37） 完成该工程设计、施工中涉及到的其他监理业务。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
1、国家颁布的现行的有关工程建设监理的法律、法规、条例及有关规定等；
2、陕西省、西安市政府部门颁布的有关建设监理的法规及规定。
3、委托人依法与承包人、材料供应商等签订的合同或协议等。
4、本工程设计图纸及设计文件。正式的工程项目施工图、设计变更、签证单等。
5、国家现行或地方现行的有关工程建设的勘察、设计规范，工程质量评定标准、试验检验标准规程、原材料标准及施工验收规范等：
6、建设工程监理规范。
7、本工程招标文件、中标人的投标文件及附件。
8、陕西省建设工程工程量清单计价规则、取费标准及有关建设管理办法。
9、 其他相关文件。
2.2.2 相关服务依据包括：     /      。
2.3项目监理机构和人员
2.3.2总监理工程师或总监代表必须保证将其全部工作时间用于本工程监理服务。派驻本工程项目的监理人员在本工程服务期间，应保证不少于工作期内法定工作时间从事本工程项目现场监理工作，现场工作时间不足的，委托人有权扣除相应监理费。根据工程进展情况保证现场24小时有人值班。为保证随时沟通联系，总监应保持通讯工具24小时畅通。
2.3.4 更换监理人员的其他情形：人员资质不符合要求的；连续三次未经委托人批准擅自离开项目现场或无故不参加委托人召集的工地例会的；委托人要求更换监理人员的；监理人员辞职的；其他委托人认为应当更换的情形。
2.3.6 监理人应根据现场监理的需要增加或减少相应的监理人员（即使双方对监理成员的人数有约定），除有额外或附加监理工作外，委托人不承担人员增加所产生的费用。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：全权负责现场工程监理事宜。
[bookmark: _Toc30285][bookmark: _Toc13273]在涉及工程延期   /   天内和（或）金额    /   万元内的变更，监理人需请示委托人方可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：须报请委托人书面批准后方可调换 。否则，私自更换人员造成工程质量下降、进度滞后、现场管理混乱时，委托人视为不能认真履行投标承诺，有权随时终止合同，由此造成的经济损失由监理人自理，并承担委托人的全部损失。 
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 监理规划在委托人将项目相关资料提供齐全后15天内提交；监理月报每月25日提交；专项报告按工程需要或委托人要求及时提交 。
监理人随时接受委托人的检查和考评，向委托人提交书面工作报告及监理范围内的专项报告。
2.7 使用委托人的财产
    附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：   委托人 。
监理人应在本合同终止后 7天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为： 监理人退场或合同终止当天，应将委托人无偿提供的房屋、设备及其他物品现场移交给委托人，造成委托人提供的房屋设备及其他物品损毁的，监理人应当承担赔偿责任  。
3. 委托人义务  
3.4 委托人代表
委托人授权的常驻代表为        。
3.6 答复
委托人同意在 7 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
因其行为不当、监理人失职等监理人原因，造成的误工、质量、安全等令委托人产生损失的，监理人应支付赔偿金。
赔偿金＝直接经济损失×报酬比率×2（扣除税金）
赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数（扣税）]
4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：无利息 。 
5. 支付
5.1 支付货币
币种为： 人民币 ，比例为：  /    ，汇率为：  /   。 
 5.2 支付酬金
（1）不含增值税签约合同价为：人民币（大写）：陆拾肆万柒仟贰佰玖拾伍元叁角贰分（￥647,295.32）。
（2） 增值税：本合同增值税率6%，增值税额人民币（大写）：叁万捌仟捌佰叁拾柒元柒角贰分（￥38,837.72）。
（3）含增值税签约合同总价为：人民币（大写）：陆拾捌万陆仟壹佰叁拾叁元零肆分 (￥686,133.04）。
（4）本项目合同价款中不含税价款固定，含税合同价款根据国家税费政策调整进行相应的变动。
（5）付款前，乙方需向委托人提供等额增值税专用发票。
监理费支付方式：
（1）预付款：无； 
（2）过程付款： 工程竣工验收合格、竣工图纸审查及备案完毕、竣工资料完备且已移交委托人，经委托人审核确认后，支付至监理结算额的70%:工程结算审计完成后，经委托人审核确认后，至监理结算额的 97%，留监理结算额3%的质量保证金。   
（3）质保金支付：质保期自监理范围内最后一项工程竣工验收合格签字之日起算，质保期为两年。该期限届满后 14 日内，委托人无息付清剩余款项，但后续的工程保修期内，监理人仍需按合同约定履行监理责任和义务。 
（4）因委托人原因发生的额外工作，增加的监理费由委托人承担，本合同暂定合同价为最高结算价格。 
（5）在委托人支付款项前，监理人应提供符合委托人要求的足额增值税专用税务发票及其他合法有效票据；在监理费用支付至97%时，监理人在付款前开具发票时，应开具项目所有监理费用的全额发票（包含剩余3%监理费用）；监理人提供票据不符合委托人要求的，委托人有权拒绝付款且不承担违约责任。
5.3延期条款
监理人在投标时应充分考虑本工程各种原因使工程监理工期延长的风险以及本合同履行期限延长的情形，不因延期而调增服务费用。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件：本合同经委托人、监理人签字盖章后生效 。
6.2 变更
6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：   /  。
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：   /   。
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定：    /   。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交  /  进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第 (2) 种方式：
（1）提请   /   仲裁委员会进行仲裁。
（2）向 本工程所在地 人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.2 检测费用
委托人应在检测工作完成后  /   天内支付检测费用。
8.3 咨询费用
    委托人应在咨询工作完成后  /   天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：  /   。
8.6 保密
监理人在本合同履行期间及终止后，对委托人提供的资料和所作陈述及因履行本合同所知或可知的委托人的信息（包括但不限于技术信息和经营信息）负有保密义务。未经委托人书面同意，不得以任何方式透露给第三方，并不得在其他任何场合使用或提及前述资料、陈述和信息。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件: / 。
9. 补充条款
9.1本项目监理机构人员组成及要求包括：
  （1）本工程若更换总监工程师需报请委托人批准，并按相关政策完成变更手续及公示，否则委托人有权解除合同，并保留索赔的权利；
    （2）要求总监到岗不少于26日/月，少1天支付1仟元违约金；连续三次或累计出现七次不到岗情形，委托人有权解除合同，并保留索赔的权利；总监理工程师需要离开工地时必须向委托人请假，获批准后方可离开工地，否则按缺勤处理。
（3）自项目开工起，监理人应选派足够数量的、符合职业资格要求的、满足于项目的各级、各专业监理人员进场办公，并于进场前将监理机构的监理人员名单以书面形式提交给委托人，同时附具上述人员的有效身份证明和执业/职业资质证明。
（4）监理人必须保证派往本工程的监理人员不再担任其它工程的监理工作，否则，委托人将视情节终止监理合同，由此造成的一切损失均由监理人承担。
（5）监理人需设置专职人员负责本项目安全工作。
（6）委托人对监理人员有不定期检查的权利，若委托人认为现场监理人员不符合（或不能满足）技术、管理或数量要求时，监理人应按照委托人的要求及时更换或增加监理人员。
（7）本项目监理人员及检测仪器、设备如有变更，除应征得委托人书面同意外，标准不得低于原定标准，并应附资质及证明材料。如有未经委托人书面同意擅自变更，或变更后标准低于原定标准，监理人应向委托人承担5000元/次的违约金，委托人有权在任何一次监理费支付中直接予以扣除。
(8)监理人必须为进场监理人员办理个人安全保险，否则在施工现场发生的安全责任事故及意外伤害责任由监理人全权负责；导致委托人承担的，委托人有权向监理人追偿。
9.2 监理人必须自行监理，不得转包,否则委托人有权解除合同，由此造成的经济损失由监理人自行承担。
    9.3监理人应当对承包人落实安全防护、文明施工措施情况进行现场监理。对承包人已经落实的安全防护、文明施工措施，总监理工程师应当及时审查并确认所发生的费用。监理人发现承包人未落实施工组织设计及专项施工方案中安全防护和文明施工措施的，有权责令其立即整改，对承包人拒不整改或未按期限要求完成整改的，监理人应当及时向委托人和建设行政主管部门报告，必要时责令其暂停施工。
9.4工程施工管理流程：
本工程所涉及的一切工程施工流程包括但不限于进度计划、工程量的确认、工程款（进度款）支付、材料设备供应、工程变更、其他变更、确定变更价款、竣工验收与结算等工程管理文件，须先经监理人审质审量并签字确认后，报委托人审批方可生效执行；反之亦然。
9.5 监理人须取得委托人批准才能行使的职权（总监理工程师在根据合同决定以下事项之前需首先得到委托人工程师的批准）如下： 
顺延工期；
停工指令；
追加合同价款和费用补偿；
施工图的修改；
批准对设计或合同约定的材料设备的代用。
9.6 若监理人不能按时完成监理工作，委托人有权委托其他监理单位协助完成，由此发生的费用从监理服务费中直接扣除，监理服务费不足以扣除的，监理人还应负责补足，监理人对此充分知悉并不持异议。
9.7违约金条款：
[bookmark: _GoBack]①若因监理人审图不周，致使承包人在施工中造成重大失误而引起工程成本增加，委托人将视具体情况要求监理人向委托人支付1～5万元的违约金，违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应负责补足。
②监理人必须对进场材料、构配件和设备的规格、品牌、数量和进场时间等严格审核。对出现实际进场材料与报验清单不一致或报验清单与施工图纸、设计变更及招投标文件等相关资料要求不一致的情况，监理人没有及时发现的，监理人应根据具体情况向委托人支付1～5万元的违约金，违约金不足以弥补委托人损失的，监理人应当负责补足。
③若监理人在履行监理职责时未尽职尽责而致使工程施工中发生安全生产、防汛、消防安全事故的，除应向委托人支付1～20万元的违约金外，还应自行承担相应的法律责任。
④监理人由于管理不到位，造成上级部门对安全文明施工、治污减霾提出通报或被处理的，处以5000-20000元的处罚。
⑤若因监理人不认真审核竣工图纸，出现竣工图纸与实际施工内容不相符合的情况，监理人应根据具体情况向委托人支付1～5万元的违约金，违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应负责补足。
⑥若因监理人工程计量不认真造成月进度款超付现象，根据超付金额的数额，委托人有权要求监理人向委托人支付1～3万元的违约金，违约金不足以弥补委托人损失的，监理人还应负责补足。
9.8监理人承诺，严格按照国家颁布的建设监理法律、法规及监理规范、监理合同的约定认真履行义务，维护委托人的合法权益。工程质量达不到“合格”，监理人不得组织竣工验收，如有违反，由此引起的损失由监理人全部承担。
9.9监理人承诺，项目自工程竣工起，再延长90天的服务期。
9.10本合同地址应为可以送达的通讯地址，否则，引起的退函视为送达；任何一方改变该地址必须于变动后7日内通知对方，否则，引起的退函视为送达。
9.10 监理人按照合同约定所发生违约金、罚款、对委托人造成的损失和赔偿费用等，委托人有权直接从应付款项中扣除，并在结算时永久扣除。
9.11未尽事宜双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力，本协议附件与本协议具有同等的法律效力。

[bookmark: _Toc12049][bookmark: _Toc31496]附录A  相关服务的范围和内容
A-1 勘察阶段：    /    。
A-2 设计阶段：    /    。
A-3 其他（专业技术咨询、外部协调工作等）： 1、委托人负责本工程建设过程中所有外部关系的协调工作和办理有关手续，监理人进行配合；2、委托人与设计单位联系设计修改和变更，监理人负责协助；3、除施工方以外的与工程有关的第三方协调，监理人负责协调。



附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
B-1  委托人派遣的人员
	名称
	数量
	工作要求
	提供时间

	常驻代表：         
	
	
	


[bookmark: _Toc5237][bookmark: _Toc19424]B-2  委托人提供的房屋：提供现场办公用房一间。
[bookmark: _Toc18286][bookmark: _Toc32656]B-3  委托人提供的资料
	名称
	份数
	提供时间
	备注

	1、工程立项文件
	一份
	合同签订后十日内
	

	2、工程项目勘察报告
	一份
	合同签订后十日内
	

	3. 工程设计及施工图纸
	一份
	合同签订后十日内
	

	4. 工程承包合同及其他相关合同
	一份
	合同签订后十日内
	

	5. 本工程项目施工招投标文件、中标通知书及工程报价书
	一份
	合同签订后十日内
	

	6、其他与本工程监理相关的技术、经济资料
	一份
	合同签订后十日内
	



B-4 委托人提供的设备：不提供。   


















附件1监理人员名单表
	序号
	拟任职务
	姓名
	身份证号码
	年龄
	职称
	本项目担任专业
	学历专业
	执业或资格证书
	备注

	1
	总监理工程师
	姚永博
	610111198411044572
	40
	高级工程师
	市政/房建
	本科
	国家注册监理工程师
	

	2
	总监代表/专业监理工程师
	刘启成
	610324196410184251
	59
	高级工程师
	市政/房建
	专科
	陕西省专业监理工程师
	

	3
	专业监理工程师
	张凯涛
	610324199304054211
	31
	工程师
	市政/房建
	专科
	陕西省专业监理工程师
	

	4
	专业监理工程师
	张生光
	610404196601081171
	56
	工程师
	市政/房建
	专科
	陕西省专业监理工程师
	

	5
	资料管理人员
	刘敏
	610403198705282521
	37
	工程师
	市政/房建
	专科
	陕西省专业监理工程师
	

	6
	造价管理人员
	胡玥姣
	61010419890624832X
	35
	工程师
	市政/房建
	本科
	中级造价员
	

	7
	监理员
	巩伟
	612523199509140910
	31
	工程师
	市政/房建
	专科
	监理员
	

	8
	监理员
	刘建泽
	622322199410303235
	30
	工程师
	市政/房建
	专科
	监理员
	







注：为满足完成监理任务需要，监理人员配置必须根据委托方要求和施工进度进行调配。
           （盖章）
年  月  日
附件2：
廉洁从业协议

委托人（全称）：西安热电有限责任公司                           
承包人（全称）：正大鹏安建设项目管理有限公司                     
合同名称：西安热电煤电机组关停热力替代民生保障项目监理二标段                                    
基于委托人、承包人双方所签订的	西安热电煤电机组关停热力替代民生保障项目监理二标段，为了保证合同的全面履行，防止在合同签订、履行过程中不廉洁行为和违法违纪行为的发生，根据国家法律法规和廉洁从业有关规定，经双方协商，签订如下廉洁从业协议 。
第一条     双方的权利和义务
（一）严格遵守国家有关法律法规及相关政策，以及廉洁从业的各项规定。
（二）严格执行本项目双方签订的合同文件，自觉按合同办事。
（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），双方人员不得为获取不正当的利益，就费用、材料供应、数量变动、验收、质量等问题进行私下商谈或达成默契，不得损害国家和企业利益，违反相关规章制度。
（四）公布举报电话，监督并认真查处违反违纪行为。发现对方在业务活动中有违反本协议行为的，有及时提醒对方纠正的权利和义务。情节严重的，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
第二条     委托人的义务
委托人人员在项目合同签订、实施过程中应遵守以下规定：
（一）不准向承包人素要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等，不准由承包人支付、报销任何应由委托人及个人支付的费用等。
（二）不准参加承包人安排的健身、各类娱乐场所的活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和其它物品等。
（三） 不准要求、暗示和接受承包人为个人装修住房、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（四）配偶、子女不得从事与委托人 工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。
（五）不得以任何理由要求承包人购买项目合同规定外的材料、设备和服务等。
第三条      承包人义务
承包人人员在项目合同签订、实施过程中应遵守以下规定：
（一）不以任何理由、任何形式向委托人人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。
（二）不以任何名义为委托人人员支付、报销应由其个人支付的费用。
（三）不以任何理由安排委托人人员参加健身、娱乐和旅游等活动。
（四） 不为委托人部门、 单位和人员，购置或提供通讯工具、交通工具、高档办公用品或装修住房等。
第四条       违约责任
（一）委托人人员违反本协议第二条责任行为的，按管理权限，依照有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任 。
（二）承包人人员违反本协议第三条责任行为的，委托人有权扣减应付合同价款的 3%-5%，或者终止合同。给委托人造成经济损失的，承包人应予以赔偿。
（三）委托人人员包括：委托人的领导干部，委托人职能部门或单位的领导干部及其工作人员，相关职能部门的领导干部及其工作人员。承包人任何形式的分包，均有责任向委托人说明并征得委托人的同意，且应严格执行本协议之规定。若分包单位、人员发生违反本合同第三条责任行为的，均视为承包人的行为，并由承包人承担本协议的责任。
第五条        其他约定
（一）本协议作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，其有效期自委托人组织招标开始至主合同全部履行完毕（含质保期或工程质量保修期）。
（二）货物验收或工程竣工验收、结算前，双方应填写《廉洁从业协议履行情况报告表》，由委托人职能部门或单位报委托人监督部门签署意见后，方可办理付款手续，否则不予办理。
（三）双方在主合同签订和实施过程中，如发现任何一方人员有违反本协议第二、三条所规定行为的，应立即主动报告本单位领导和委托人监督部门。对检举经查证属实的，由查 办案件的机关（单位）依照有关规定对举报人实行奖励。
由于委托人人员的原因，承包人被迫发生违反本合同第三条行为，经向委托人监督部门 举报、查证属实的，委托人监督部门将收缴的违纪款全额退还承包人，并给与举报人员奖励。



委托人（章）：西安热电有限责任公司        承包人（章）：正大鹏安建设项目管理有限公司

法定代表人                                    法定代表人
或委托代理人（签字或盖章）：                   或委托代理人（签字或盖章）：

[bookmark: bookmark137]           年      月     日                           
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