

湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程管线信息化及检测自控系统

情况说明

湾子水厂高陵至临潼输配水管道工程管线信息化及检测自控系统因设计方案需进行调整，于 2025 年 12 月 19 日发布了延期公告，原定于 2026 年 1 月 9 日上午 9 时 30 分开标。

截至目前，因设计方案调整仍未完成，且具体完成时间仍不确定，现终止本次招标活动。后续招标事宜请关注相关招标平台发布的招标信息。



招标人：西安市自来水有限公司

2026 年 1 月 8 日